Vallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyrészrol

Ullés Kozség Onkormanyzata (6794 Ullés, Felszabadulds u. 40..); ad6szam: 15354099-2-06,
bankszdmlaszam: 11735005-15354099-00000000, képviseli: Nagy Attila Gyula
polgirmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a Syba Centroll Kft. (6726 Szeged, Fiilemiile v. 34. Cg.: 06-09-012873,
adoszam: 14425767-2-06, bankszamlaszam: 10700062-43761605-51100005), képviseli: Job
Andrias figyvezeté, mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1.)

2)

3)

4)

5)

6.

7.)

8.)

9.)

Megrendeld, mint a hirdetmény nélkiili targyalasos kodzbeszerzési eljaras kiirdja
megrendeli, vallalkozé pedig, mint nyertes ajanlattevd elvallalja a hivatkozott
kozbeszerzési eljards targyat képezd Déryné Miivelddési Kozpont infrastrukturdlis
fejlesztése beruhdzas pétmunkait, véllalkozoi szerzddés keretén beliil, I. osztalyd
mindségben, a miiszaki dokumenticidban megjelsit mennyiségben. A hivatkozott
kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécidja a szerzddés mellékletét képezi.

Jelen szerz6dés pénziigyi fedezetét Megrendelé a 2010. évi koltségvetése terhére
dnerdbdl biztositja. Vallalkozd ezen tényt tudomasul veszi €s vallalja az ebb6! szarmazé
— szaméra adott esetben elénytelen — feltételeket.

Szerzdd6 felek a vallalkozdi dij Gsszegét:

5.600.000 forint + 4fa = 7.000.000 Ft, azaz Hétmilli6 forint 6sszegben allapitjak meg.

Szerz6do felek altal megallapitott ar fix drnak mindstil.

Szerz6d6 felek jelen szerzddés teljesitési hatdridejét 2010.07.28. napjaban hatirozzak
meg. Ezzel egylitt — mivel a pétmunkak az alapszerzédésben meghatdrozott kivitelezési
munkaktél milszakilag elvalaszthatatlanok — az alapszerzdédés teljesitési hatarideje is
2010. 07. 28-ra modosul.

Megrendelé a munkdnak a Vallalkozé altal torténd készre jelentésétdl szamitott 8
munkanapon beliil koételes a miiszaki Aatadds-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstdl szamitott 15 munkanapon belill befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
korilirt munkdk Megrendeld részérél rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapotban
t6rténd (hatdsigi engedélyekkel rendelkezd) dtvétele mindsill. Az atvételt kévetden a
vallalkozo 12 hémap jotallast vallal a kotelezd mértékii jotéllason feliil a teljes kori
beruhézasra.

Az ellenszolgaltatas teljesitése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elbirdsai szerint trténik.
A teljesités ellenértékét az ajanlatkérd a teljesitéstol szamitott legkésébb 30 napon beliil,
banki &tutaldssal magyar forintban (HUF) egyenliti ki. A dijat a Véallalkozd 10700062-
43761605-51100005 szam szamlajara dtutalassal kell megfizetni.

Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerz8dés alapjan torténd egylittmilkédésre,
egymas folyamatos és kolcsOnds tajékoztatasara. Szerz6d6 felek kételesek a masik felet
minden olyan korillményrdl haladéktalanul, irdsban értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét vagy kelld iddre trténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Amennyiben jelen szerz6dés megkotését kdvetden miiszaki kérdések tekintetében vitdk
meriilnek fel, Ggy felek elsdsorban személyes tirgyalds ttjan kisérlik meg annak
rendezését.

Szerz6dd felek az esetleges peres eljardsokndl hataskort6l fiigghen a Szegedi Varosi
Birdsag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag kizardlagos illetékességét ismerik el.




10.) E szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt, vonatkozo rendelkezései
az irdnyadok.

11.) Jelen szerzbdés a ,,Déryné Miivel6dési Kozpont infrastrukturalis fejlesztése Ullésen™
kivitelezési munkdira a felek altal ktott kordbbi szerzddés kiegészitéseként kottetett,
igy jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben az alapszerzodésben foglaltak az
iranyadoak.

12.) Jelen szerz6dés 4 megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajénlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacid és miiszaki dokumentacié.
A szerz8dés a mindkét fél aldirasra és kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszeri alairasa esetén érvényes.

13.) Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjdk ala.

Datum: 2010. jinius 08.

SYBA CONTROLL KFT, &/
§726 Szeged, Filemile u, 34,
Cg.: 06-09-012873

Adészam: 14425767-2-08
Bsz.: 1979,0%@4@4&@}%1@

Job Andrés
Syba Controll Kft.
ligyvezetd




Szerzodés

a 2009. december 28-4n, felek kozitt kelt szerzddés mddositisa
(médositasok délt betiivel kiemelve)

amely létrejiitt egyrészrdl
Ullés Kozség Onkorményzata (6794 Ullés Felszabadulds utea 40.);  Adoszam:15354099-2-06,
Bankszamlaszdm: 11735005-15354099-00000000, képviseli: Nagy Attila Gyula, polgérmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),

maésrészrol a Syba Controll Kft. (6726 Szeged, Filemiile u. 34., Cg: 06-09-012873, Addszém: 14425767-0-
06, Bankszdmlaszdm: 10700062-43761605-51100005), képviseli: Joé Andris tigyvezetd, mint vallalkozo (a

tovabbiakban: Villalkozd)
kézdtt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1) Megrendel6 mint a KE 23138/2009 szdmi és a ~Déryné Miivelddési Kézpont infrastrukturdlis

fejlesztése Ullésen™ targyd kozbeszerzési eljards kifrSja megrendeli, vallalkozo pedig, mint nyertes

ajanlattevd elvallalja a hivatkozott kozbeszerzési eljards thrgyst képezé épitési munkak, I osztalyh

mindségben, a miiszaki dokumentdcidban megjelslt mennyiségben, vallalkozdsi szerzédés keretén

belill t6rténd kivitelezését és kapesolddd eszkozdk beszerzését. A hivatkozott kizbeszerzési eljaris
teljes dokumenticidja a szerzddés mellékletét képezi.

2} Jelen szerzddés pénziigyi fedezetét részben:

- DAOP-4.1.3/B-2008-0013 azonositd szdmu pdlydzar keretében elnyert tdmogatis (elnyert
tdmogatds: 50.000.000 Fy),
- LEKI /2009/6009 szdmd, Ul()és-terem infrastrukturdlis Jejlesztése palydzar keretében elnyert
tdmogatds (elnyert tdmogatds: 19.923.372 Fy),
- LEKT /2009/6008 swimu Déryné Kulturdlis Kizpont épiiletgépészeti fejlesgtése pilydzar
keretében elnyert timogatds (elnyert tamogatds: 6.130.268 F1) biztositja,
Vallalkozé ezen tényt tudomésul veszi és véllalja az ebb8l szérmazé — szdmdra adott esetben
elényteien — feltételeket.

3.) Az L. pontban koriilirt munkdk megkezdéséhez és elvégzéséher sziikséges kiviteli tervek és hatségi
engedélyek, valamint ezen munkdk befejezésével kapesolatos szakhatésigi engedélyek, jévahagyasok
megszerzése Megrendel® kitelezettségét képezik.

4.)  Szerzddd felek a vdllalkozdi dij dsszegét: dsszesen nettd 77,638,349 forint + dfa = 97.047.936 Fr,
azaz Kilencvenhétmillio-negyvenhétezer-kilencszdzharminchat forint.

A villalkozoi dij
- DAOP-4.1.3/B-2008-0013 a.szdmii pdlydzat keretében nettd 46.535.651 forint
(br: 58.169.564 Fr)

netto 23.756.645 forint

(br: 29.695.806 F1)

nettd 7,.346.053 forint

(br: 9.182.566 Fr)

A villalkozd mindhdrom vdllalkozdi dij esetében 4 db részszdmia és 1 db elélegszdmin benyijtisdra
Jjogosult, tehdt dsszesen 12 db részszdmla és 3 db eldlegszdmla fogadhaté el felmérés alapjdn,
miiszaki ellendr igazoldsdval, A 3. részszdmila (végszdmla) a teljes munka mifszaki dtadds-drvételés
kbvetd 15 napon belill nyijthato be.

Villalkozd kérésére a végsidmldk kidllitdsakor keril levondsra az eldlegek bsszege.

A teljesités ellenérichét a Megrendeld a teljesitéstl syimitott leghkésébb 60 napon belil, banki
dtutaldssal magyar forintban (HUF) egyenliti ki. A dijat a Villalkozo10700062-43761605-51100005
szdmit szamidjdra dtutaldssal kell megfizeini.

Az ditalinos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVII tv. 142, § (1) bekezdés b.) pontja alupjin az
dltaldnos forgalmi adét a Megrendeld fizeti meg. Erre tekintettel a szdmldkon az dfa rovatba ,,0”
kell irni és a szdmia végdsszegét nettd forintban kell megadni (fordftott adézds), a szdmldn fel kell
tintetni ,, Az dltaldnos forgalmi addrdl szole 2007, évi CXXVII tv. 142. § (1) bekeydés b.) pontia
alapjin a Megrendeld fizeti meg az dltaldnos forgalmi adot, Megrendeld addszima: 15354099-2-06
7.} Szerzédé felek jelen szerz6dés teljesitési hataridejét 2010, 05, 10, napjaban hatdrozzék meg.

- LEKI2009/6009 a.szimu palydzat keretében

- LEK/2009/6008] a.szamu palydzat keretében

5.)

6.)

7







8.)

9)

10.)

11)

12.)

Megrendelé a munkénak a Vallalkozd 4ltal t6rténé készre jelentésétél szdmitott 8 munkanapon beli]
koteles a miiszaki 4tadds-atvétel iddpontjat kitlizni, s azt a megkezdéstsl szémitott 15 munkanapon
beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban kériilirt munkék Megrendel$ részér8l rendeltetésszery
hasznalatra alkalmas allapotban tSrténd (hatosdgi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités igazolds
kiallitasat kévetd atvétele mindsiil. Az atvételt kovetben a véllalkozé 120 hénap jotallast vallal o
ktelezd mértékii jotdllason felitl a teljes kord beruhazasra,

Az addzis rendiéro! szolo 2003, évi XCIL Térvény (Art) 36/A §-a, valamint a Kozbeszerzésrdl szo16
2003, évi CXXXIX, Térvény (Kbt) érteimében a kozbeszerzési eljdrasban résztvevd nyertes
ajanlattev, valamint az ajanlatdban nevesitett a kdzbeszerzés 10%-4t meghaladé mértékben igénybe
vett alvallalkozé részére kifizetés csak abban az esetben teljesithetd, ha a jogosult igazolia a kifizetds
idépontjatél szamitott, 30 napndl nem régebbi dokumentummal ktztartozds mentességst.

A Vailalkozo kételezettséget véllal arra, hogy ha az 4tadds neki felréhaté okbd! késedelmesen t8rténik,
Megrendeld részére a késedelem idejére az 1. rész tekintetében napi 200.000 Ft, a 2. rész tekintetében
napi 100.000 forint kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek megfelels
mértéke a vallalkozdi dij Ssszegében beszamitdsra keriil, Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy
nem teljesitése esetén |, rész tekintetében max. 10,000,000 Ft, a 2. rész tekintetében max. 5.000.000
forint meghitsulési kotbért keriil felszamoldsra Megrendeld részére.

Jelen szerz8dés altaldny dijas, tartalmaz minden olyan munkét, amely a kézbeszerzési eljards milszaki
dokumenticidjdban szerepld létesitmények és eszkdzdk rendeltetésszert miikédéséhez és a
haszndlatbavételi engedély kiaddsdhoz szilkséges, fiiggetleniil a miszaki dokumentciSban szerepl§
drazatlan koltségvetéstél. Ennek megfeleléen a tender tervtsl eltérd munkakat — pétmunkdkat -
kizardlag elore nem lathatd, milszakilag indokolt okok miatt a Megrendel frasbeli hozzajarulaséval a
miiszaki ellen6r rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerz8désben rogzitett vallalkozdi dij Ssszegét és a
teljesitési hataridd moédosulasat eredmenyezne gy felek jelen szerzédést kotelesek ebben a
vonatkozésban modositani.

Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerz8dés alapjén térténd egylittmiikddésre, egymés folvamatos
és kolcsdnds tajékoztatdsara. Szerzfdd felek kotelesek a mésik felet minden olyan koériilményrél
haladéktalanul, irdsban értesiteni, amely a vallalkozds eredményességét vagy kelld id6re torténd

elvégzését veszélyezteti, vagy gitolja.

13.}Kapcsolattartds

Megrendeld részérdl:
Név: Nagy Attila Gvula
Cim: 6794 Ullés. Felszabadulds u. 40,
Telefon: 30/3399592

Vallalkozo részérdl:
Név: Job Andras
Cim: 6726 Szeged, Fillemiile v, 34,
Telefon: 62/557-757

14.Ymiszaki ellendrzés

16.)

17.)

Felelés milszaki vezeté:

Név: Joo Andris

Cim: 6727 Szeged, Acél u. 33.

Telefon: +36309989112

Engedély szama: EA 06-229/2010
miuszaki ellendr:

Név: Dr. Sz018si Béla

Cim: 6726 Szeged, FO Fasor §82/A.

Telefon: +36309959268

Engedély szama: MUE-E1-06-127
Villalkozo vallalja, hogy a szerzédés kivetd 8 napon beliil a helyl énkormanyzat adéhatésigéhoz
adéalanyként bejelentkezik és Ullés Kozség Onkorményzat Képviselé-testitletének rendelete alapidn a
munkavégzés idejére az iparizési adott megfizeti.
Villalkozé véllalja, hogy a munkavégzés idejére, amennyiben kdzteriiletet vesz igénybe Ullés Kézség
KépviselG-testilletének rendelete alapjn az koztertilet hasznalati dijat megfizeti.
Amennyiben jelen szerzddés megkotését kévetben miiszaki kérdések tekintetében vitdk meriiinek fel,

ugy feiek elsdsorban személyes targyalds dtjan kisérlik meg annak rendezését.







21.)

Szerz8do felek az esetleges peres eljarasokndl hatdskortd] fiiggden a Szegedi Varosi Birdség, illetve a
Csongrad Megyei Birdsag kizardlagos illetékességét ismerik el.

E szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo rendelkezései az irdnyadSk.
Jelen szerzbdés 5 megegyerd, eredeti példinyban késziilt el, elvdlaszthatarlan részét képezi az 1. sy,
mellékler 13, oldalban, az ajanlattételi felhivds, az ajanlattételi dokumenticié és milszaki
dokumentécid. A szerz6dés a mindkét fél aldfrdsra és kotelezettségvallaldsra jogosult vezets
tisztségviselGjének cégszerd alairdsa esetén érvényes.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt irjék ald.

Datum: Ullés, 2010. 01. 20,

B Jod Audrés
Syba Controll K1t
Villalkozé







Szerzddés 1. szamni mellékiete

R

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Altaldnos srabalyok

A kdzbeszerzési eljdrds soran alkalmazott 2003. évi CXXIX. térvény a létrejovs szerzbdésre s
halaiyos A Kbt. 306/A. § (3) bekezdés szerint a szerz8désre a Polgdri Torvénykéayvrél sz616 1959
évilV. térvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozé (nyertes Ajénlattevd) a kézbeszerzési eljards dokumentumai k6zstt megismerte a
Jelen szerz8dés tervezetet — ajénlatiban annak elfogaddsdra kifejezetten nyilatkozott — a Ptk
rendelkezései a jelen szerzddésre akkor is aERalmazandok ha azok részletes kifejtése az ajanlattételi
fethivasban, az ajénlattételi dokumentdcidban nem tGrtént meg. Az ajénlattételi dokumentécid, és
annak részét képezd szerzdés tervezet a tirgyi szerzédés teljesitése sordn a szerzédé felek kdzostt
egylittmikodést, azok kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozs feltételeket és kovetelményeket,
a teljesitést és ellenszolgdltatdst, valamint gala.ncxahs kolelezettsegeke{ rbgzitik, de nem ismét}ik
meg mindenben a Ptk rendelkezéseit. Az 1. szamu melléklet rendelkezései az ajénlattétel;
fethivdsban, a dokumentdcidban és a szerz6désben foglaltakkal tsszhangban érvényesek.

Szerzdd6 felek a vallalkozéi szerzdést nyilvanosan kezelik.
A Megrendeld kitelezettségei

b

A Megrendeld és képviselfje

»Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivas L 1. pontjdban ajdnlatkérGként
Jjeldltek meg és azon jogutddjat, aki ¢ cimen felvaltia.

A Megrendelonek sajat alkalmazottai koziil meg kell neverni legalabb egy személyt, aki a
Megrendelé meghatalmazasa alapjdn jogosult a Megrendeld szerzddéses kitelezettségeinek
teljesftése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozs
kepviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerz6désmddositast
el6késziteni a jelen Szerzddési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartdséval.

A képviselé személyét Megrendeld a viallalkozasi szerzddésben nevezi meg. A képvisels
személyének megvaltozésa esetén legkésébb 3 napon belill értesiti a Vallalkozdt képviseléije
személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérdl.

A Megrendeld helyszini képviseldi, miiszaki ellendr

A Megrendeldnek meg kell biznia legaldbb egy jogosultsiggal (244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az
épitési miiszaki ellendyi, valamint a felelds miiszaki vezetSi szakmagyakorldsi jogosultsdg részietes
szabdlyaircél) rendelkezd személyt a miszaki ellendri teenddk ellatdsival. Az ilyen személyt a
vallalkozasi szerzédésben kell megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira, vagy az
épitmény szerkezetekre més-més miszaki ellentrt is megnevezhet. A miiszaki ellenérnek nincs joga
a Vallalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld nevében
szerzédéses kotelezettséget, vallalni,

A Megrendeld helyszini képviseléi lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és 4ltala megbizott harmadik
fél (kiilsé cég) személyi allomdnyéban 1évé projekivezetd és a munkak ellatdsdra alkalmas szakmai
dsszetétele szerinti miszaki ellenér(6k), ilietve mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tibb
helyszini kepwseloje van, projekivezetdt kell kijelélni. A miszaki ellenoz(ok) tevékenységének
irdnyitasa és ellenérzése a projektvezetd kotelessége.

Munkateriilet atadds
A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa legkésdbb a szerzédés alairdsat
kivetd 30. napon. Villalkozd a munkakezdést koteles bejelenteni az engedélyekben, szakhatésigi

eléirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek részére.

Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles. Alternatlv, kiegészitd tervezési munkat és
engedélyeztetést igényld ajanlat elfogadédsa esetén a munkédk elvégzéséhez szitkséges engedélyek,
engedélymddositisok, szakhatdsdgi hozzdjarulasok beszerzése Villalkozé feladatdt képezik. A
Megrendelé a Vallalkozd kérésére segitséget nyijt a munkédkhoz sziikséges egyéb engedélyek,
jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek benyujtasahoz. A Megrendeld kotelessége, hogy a
Vallalkozo altal beszerzendd engedélyekhez szitkséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat
megadja a Valialkozé erre vonatkozé irdsos felhivasa kézhezvételét kvetd 8 napon beliil.

miiszaki ellenfrzés






2.

1.5

1.6

1.7.

Megrendeld a munkék miszaki ellendrzését a jelen Szerzbdési feltételek 1.2. pontjaban foglaltak
szerint megbizott helyszini képviselSivel — az épitési milszaki ellenérzésr8l szolé 290/2007. (X, 3 1)
Korm. rendeletben elbirtaknak megfelelden — legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét ¢g
észrevételeit az &pitési naploba bejegyzi. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja,

Atadds-atvételi eljards

Az dtadés-atvételi eljdrds elokészitése és lefolytatdsa a Megrendels feladata a jelen szerzédés
tervezet 5.2 pontjiban foglaltak szerint,

Haszndlatbavételi/ forgalomba helyezési helyezési engedély

A hasznalathavételi/forgalomba helyezési engedély beszerzése a Vallalkozo feladata.

"

Uts-feliilvizsgalati eljars

Az utd-feltitvizsgalati eljdrdst a jotallds idStartama alatt évente a Megrendelé késziti elé és hivja meg
arra a Vallalkozot. A meghivét legkevesebb 8 nappal az eljdrds megkezdését megelzéen meg kel
kilideni. A Megrendelé az efjrasrol a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben
feltlinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat, A
jegyzkényv rdgeiti a Véllalkozé 4ltal elismert hibak kijavitdsdra és a hisgnyok potlésdra vallajt
hataridot. Megrendeld, ha szitkségesnek itéli, évente t6bbszor is dsszehivhatja az uto-felilvizsgdlati
eljarast.

A Villalkozé kitelezettségei

2.1. Altaldnos kitelezettségek

A Villalkozdénak a munkakat a szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kell kiviteleznie. A
Vdllalkozd a szerzédést nem ruhdzhatja dt, a teljesitésbe az ajanlataban megnevezett alvallatkozdkon
(ilietve harmadik személlyel elvégzendd, az ajénlatdban megjeldtt munkak kivitelez8ién) kivil mést
nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bekezdés). A Vallalkozd kételessége gondoskodni a
felilgyeletrsl, a munkavégzésrol, azokrol az anyagokrol és eszkdzdkedi, amelyek a szerzddésszeril
teljesitéshez sziikségesek, tovabba a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartdsarsl.

Vallalkozé feladata a munkateriilet megkézelitésére alkalmas utak feltdrdsa, a szokvényostd] eltérd
igénybevételitkhtz a hozzajaruldsok megszerzése, és felelés ezen utak (azokon 1éve hidak,
kézmivek, stb.) megdvasdért, a haszndlat érdekében szikséges fenntartdsdért, A munkateriiletet
megktzelité utak igénybevételre alkalmassd tétele, fenntartdsi, helyreallitdsi koltségei Vallalkozét

terhelik.
Vallalkozé koteles tevékenységeit a munkateriiletre korldtozni, valamint azon tovabbi teriiletekre,

amelyeket Vailalkozé sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosinak irdsos hozzajaruldsaval.
Vaéllalkozénak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek &s személyzetének a fenti
teriileteken belill tartAsédnak érdekében.

A letesltmény megvalositasa sordn Vallalkozonak a munkateriiletet minden felesleges akadaiytél
mentes édllapotban kell tartania. El kell fakarftania és tdvolftania a munkateriiletrd] minden
tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelvek a tovébbiakban mar nem szlikségesek,
vagy az egyes munkafolyamatokat akaddlyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezardsdra Vallalkozénak el kell takaritania és tavolftania a munkateriilet ésa
Iétesitmeény azon részér8l, amelyre az eljdrds vonatkozik, minden eszkozét, tobblet anyagot,
tormelekst, hulladékot és ideiglenes létesitményt. Véllalkozd koteles a munkaterilet, illetve a
i€tesitményt tiszta €s biztonsagos &llapotban elhagyni. Ugyanakkor Villalkozé a munkateriileten
hagyhat olyan drukat a hidnypétlds idészakara, amelyek szerzédéses kitelezettségeinek teljesitéséhez

szilkségesek.
Teljesitésigazolds csak a munkateriilet és Véllalkozé altal igénybe vett egyéb teriilet rendezett

£ow

allapotban, Megrendelé megelégedésére torténd visszahagydsat kivetden adhatd ki.

Vallalkozd kételes gondoskodni az €pitési munkék végrehajtésa sorn szitkséges anyagnyerd helyek
¢s lerakdhelyek igénybevételéhez szitkséges hatdsagi s egyéb engedélyekrd], maradéktalanul be kell
tartani a hulladékgazdalkodésrol és a kornyezet védelméral szal6 torvényi elbirdsokat.

A kivitelezési munkék elOkészitése és végrehajtisa sordn a régészeti leletekkel kapesolatos
kételezettségeket a kulturdlis Orokség védelmérdl sz816 torvény szabalyozza, melynek eléirasait

maradéktalanul be keil tartani.
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A Vilialkozé képviselGje

A Villalkozé képvisel§je a villalkozdsi szerzédésben meghatirozott személy, aki a Vallakozg
meghatalmazasa alapjdn jogosult a Valialkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és Jjogai
gyakorlasa érdekében minden szitkséges intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a
kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositdst elékésziteni.

A képviselt személyében torténd vditozasrol Vallalkozé koteles a Megrendelst 24 6ran belill {rasban
(levélben vagy faxon) tdjékoztatni.

Miiszaki vezetd

A Villalkozénak a sajat alkalmazottai koziit meg kell biznia az ajanlatiban erre a feladatra
megnevezelt szemeélyt, mint felelés miszaki vezetdt az épitésvezetdi teenddk ellatdsival, aki
megfelel a 244/2006 (XIL 5.) Korm. rendelet cléirisainak. Az ilyen személyt a véllalkozai
szerzbdésben is meg kell nevezni. A miszaki vezetd személyében térténd véltozas esetén a
Vallalkozd koteles Megrendelét elézetesen, irdsos forméban értesiteni. A személynek meg kell
felelni az ajdnlati felhivas [11.2.3. pontja szerinti alkalmassagi kévetelményeknek,

Alvallalkozdk

A -teljesftés sordn a nettd véllalkozdsi dfj 10 %-4t meghaladé mértékti munkak elvégzésére
Vallalkozé kizérolag az ajénlatdban megnevezett alvallalkozdkat alkabmazhatja. A Véallalkoz6 ezen
munkdkra mas alvéilalkozdt csak akkor vonhat be a teljesitéshe, ha az idékdzben elére nem 1dthatd
okok miatt bekdvetkezd korillmények a szerz6désnek, vagy annak egy részének teljesitdsét
ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irasban megadja hozzajarulasat.

A Villalkozd a munkék egyéb, az ajanlatiban megnevezeit részeit is csak a Megrendel® elézetes
egyetértésével adhatja alvallalkozdsba. Megrendel® jogosult az ilyen bevondsra keriilé Vallalkozok
alkalmassagarél meggylzidni, mindez azonban Vallalkozd felelésségét nem érinti. Jogosulatlanui
igénybe velt alvallalkozd esetén a miszaki ellendr felszélithatia a Vallalkozdét a szerzédésszegés
megsziintetésére, amennyiben az hirom napon belill nem tbrténik meg, Megrendeld jogosult a
szerzodes azonnali hatalyl felmondisara.

Megrendeldi utasitisok teljesitése
A Vallalkozoneak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes a munkdkra vonatkozé szakszer(l utasitdsat,
tovabba a munkdk teljes, vagy részleges felfliggesztésére vonatkozd rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (1L 20.) SzCsM-EOM  rendeletben elSirtak szerint a munkahely biztonsdgos
berendezéséért, elkorlatozdséért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek
biztositasaért Vallalkozo felels.

A Villalkozd kbteles a sajat koliségén a munkak megvalGsitdsa, valamint a hibék kijavitdsa
folyaman biztositani a munkateriilet érzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tiizvédelmi elbirasok betartdsdrol.

Vallalkozd koteles az el6irt biztonsagi és véddfelszerelések haszndlatat ellendrizni, az eldirdsoktd]
valo eltéré dolgozoéi magatartas esetén megtenni a szitkséges intézkedéseket. A munkavégzés soran
hasznalt gépek, berendezések gépkinyvében foglalt biztonsigtechnikai elbirasok, intézkedések
betartdsat el kell rendelni a végrehajtds ellendrzése mellett, Az épitési munkékban résztvevik
biztonsaga és egyészségének megovasa érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségiigyi
el6irasokat maradéktalanu! be kell tartani.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a munkélatok kivitelezését a munkateriilet dtaddsat kévetfien
legkésObb 5 napon beliill megkezdi, és a Megrendel6 altal jovahagyotr litemtery szerint végzi {gy,
ahogy a szerzbdésben, az ajanlattétell dokumentdcioban illetve a kézbeszerzési eljaras sordn feltett
kérdésekre adott vélaszokban meghatarozasra keriilt.

A munkateriilet atadésa utdn a munkavédelem megszervezése, az dvérendszabélyok, a tiizvédelmi és
egeszségiigyi rendszabélyok megtartisa a Véllalkozd kételessége.

Amennyiben a munkaterillet ataddsat kévetéen killonbdzé munkéltatdk alkalmazasiban &l
munkavallaldkat egyidejiileg foglalkoztatnak, azok munkavégzését a Vallalkozd koteles
Osszehangolni annak érdekében, hogy az oft dolgozékra és a munkavégzés hatékdrében
tartdzkodokra ne jelentsen veszélyt. Az sszehangolds megvalositasaért Vallalkozé felelds, mint a
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munkateriilet dladdsavai a munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa fele
(1993, évi XCHUL tv, 40. §).

A 42002, (1. 20.) SzCsM-EiM egytittes rendelet elSirdsai szerint Vallalkozd koteles tobbek kdSzst
koordindtort kijeloIni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem veszélveztetd és biztonsagos
munkavégzés érdekében.

Véllalkozonak irdsos megrendelésben tdjékoztatist kell kérni a tirgyi beruhdzds helye szerint
illetékes Orszdpos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Felligyel6ségtsi (OMMEF), a Magyar Banyaszati
Hivataltdl (MBF), valamint az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalatté! (ANTSZ) az
172004 (1. 9.) FMM rendeletben elbirtaknak megfelelden,

T4jékoztatas az aldbbi szervektd] kérhetd':

OMMEF Dél-alfoldi Munkavédelmi Feliigyeldség

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefon: 06-76-500-790

Telefax: 06-76-486-797

E-mail: damb@ommf.gov.hu

OMMEF Dél-alfoldi Munkaiigyi Feliigyeloség

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefon: 06-76-500-670

Telefax: 06-76-486-740

E-mail: damu@ommf.gov.hu

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megve

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Telefon: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitanysag

5000 Szolnok, Templom utca 5.

Telefon: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Véllalkoz¢ feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szilkséges kozmil és, szakhatésagi engedélyek

beszerzése

Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a minfavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott eldéllitdsi és beépitdsi
technologidkat Villalkozo kételes a Megrendelével elbzetesen jévahagyatni., A munkalatok
Megrendeldi jovahagyas nélkitl nem kezd6dhetnek meg.

A Megrendeld jovéhagyasa Villalkozd, mint szakvallalat teljes korts felel8sségét nem cstkkenti és
nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagydsok beszerzése aldl.

Tajékoztatasi kitelezettség

A Villalkozénak haladéktalanul, de legkésébb a tudomdsszerzéstdl szamitott 3 napon belill frisban
tdjékoztatnia kell a MegrendelSt, ha barmilyen hibat, hidnyosségot, fedez fel a tervekben,
dokumentacidban akar a szerzédés dokumentumainak feliilvizsgalata, akdr a munkak megvaldsitisa

SOran.
Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadaiyra (pl. régészeti leldhely, 6szer,

ismeretlen vezeték, stb.)

Ellentrzés

A Villalkozo koteles a Megrendeld szdmara a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan lehetéyé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint feivilagositast megadni.

A munkaterlilet atvételétd! a milszaki 4tadds-atvételi eljdras befejezéséig Villalkozd kételes épitési
naplot vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet elbirdsainak megfelelden. Az épitési naplét a
munka rendeltetését nem akadilyozo hidnypdtlassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolds
kiadéasaig tovabb kell vezetni.

A munka teljesitése sordn az épitési napi6ban kell 2 feleknek minden a munkék megvaldsitisival, a
Megrendeld helyszini ellenbrzésével és vizsgalatival kapesolatos észrevételt, mintavételt, vizsgalati

eredményeket, a munkak eltakardsinak engedélyét rogziteni.

! Az adatok tajékozaté jellegliek, ssetleges megvaltozasuk, vagy hibas szerepletetésilk jogktivetkezménnyel nem jar.
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Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerzédésben miiszaki ellendrként &
EpitésvezetSkeént feltiintetett személtyek.
Vallalkozé koteles a miiszaki vezetsi irodaban illetve szilkség esetén munkavégzés kozben a
munkateriileten tartan az aldbbi dokumentumokat:

- €pitési napld, valamint a kivitelezéssel dsszefiiggd egyéh napld,

- Jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentécid,

- engedélyek, szakhatdsdgi és egyéb hozzajarulasok,

- jévahagyott technolégiai utasitdsok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzokonyvek, valamint minden egyéb kdzbenst mindsitd dokumentum,

- megrendeld vagy képviseléje dltal eldirt egyéb dokumentum,
A munkahelyi tervpéldinyra Villalkozo koteles folyamatosan vezetni és jeldini a feltirésok, vagy
helyszini felmérések sordn tapasztalt, a meglévd, kordbban ismert vagy nem ismert kdzmilivekre
vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat. A munkahely tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ré kell
vezetni a kivitelezés sordn (jovéhagyds mellett) szikségessé valt méret- vagy egyéb viltozésokat. A
tervekre ravezetett médosulasokat Megrendeld helyszini képviselSjének be kell mutatni. A
tervpéldany alapjan kell a megvalésulasi tervet Vallalkozdnak elkésziteni,
A Vallalkozonak biztositania kell, hogy az illetékes hatésdgok, szervezetek ellendrzéseket &s
vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekke! kapesolatban. Ezen feliil lehetévé kell tennie a
hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozé
feladatkérébe tartoznak.
A Megrendel6 és minden &ltala meghatalmazott személy szdméra minden ésszerl] idépontban
hozzaférhet6vé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyeket, ahol az anyagokat,
termékeket €s berendezéseket készitik, gydrtjak vagy el6készitik a teljesitéshez. A Vallalkozé koteles
minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal s beszallitoinal is.
A Vallalkozé koteles legaldbb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendelével minden ellenérzés és
vizsgalat idGpontjat és helyét a Szerzbdés elbirdsai alapjan. A Véllalkozé kételes a Megrendelének
tovabbitani a vizsgdlat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles mdsolatban,
melyet az épitési naplohoz is csatolni kell.
Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgilatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzfdésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, vilasztasa szerint vagy kijavitdst kér, vagy — ha a hiba a
rendeltetésszerti haszndlatot nem akadalyozza — 4rleszéllitist és mindségi kotbért jogosult
alkalmazni.

A kirnyezet védelme
A Villalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitisa, valamint a hibsk kijavitisa sordn
megtenni az Osszes tble elvarhat6 intézkedést a kornyezet védelmére, A Vallalkoz teljes mértékben
felelés a munkahelyi miveletekért és az 4ltala alkalmazott épitési madszerekért, amelyeket tgy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék més épitmények biztonsigat, ne okozzanak kirt a

kornyezetben.

2.10, Felelésségbiztositas
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A Viéllalkozénak a munkak teljes korére kiterjeds, a megvalésitdsi id8szakra sz016 teljes kord
epitési- szerelési, és harmadik félle] szemben jelentkezd kbtelezettségének fedezetére széls
felel6sségbiztositdssal kell rencelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a Vallalkozs
Gsszes kockazatéra (C. A, R.) érvényes — biztositast kell kdtnie. A biztositasnak ki kell terjednie a
munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozé és ott tartézkodd személyek tel jes korére,
A Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az 6sszes szitkséges biztositasi kitvény érvényben van és az
esedékes részleteket befizették,

Ha a Vallalkozé clmulasztja az eldz6 alpontban hivatkozott biztositésokat megkotai vagy érvényben
tartani, vagy késlekedik a biztositdsi kétvény, vagy elismervény bemutatisival, szerzbdésszegést
kévet el

Vallatkozé koteles a biztositét értesiteni minden olyan véltozésrél, amely a munkak kiterjedését,
jellegét illetve litemezését érinti, tovébbd a szerzédés teljes iddszaka alatt a biztositdsdnak

megfelelbségerd] Vallalkozdnak kell gondoskednia.







Az eldirt biztositiasok megléte feltétele Vallalkozd munkakezdésének.

2.11. Jétallas

2.11.1, Jotdlldsi (garancidlis) kitelezetiségek

A jotallassal kapesolatos minden jog megilleti a Megrendeldt a jotalldsi, illetve a kotelezs
alkalmasségi idén beltil. Véllalkozo az ajanlatiban megadott jotallasi idét vallal, A j6tallasi id8szak
az dtadas-dtvételi eljardst lezard jegyzbkonyv aldfrdsanak id6pontjatd! kezdédik. A j6tallasi
idészakon beliil a Véllalkoz6 a Megrendel$ ltal jelzett, a hibds teljesitéssel sszefliggd munkarészek
kijavitasat, — amennyiben az iddjdras a javitdsi technolégiat lehet6vé teszi — 15 napon beliil kdteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendelé
Jjogosult — a Vallalkozd értesitésével - a munkat massal elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

2.11.2. Jotdallasi biztositék formdja

A Villalkozo az ajanlattételi felhivdsban és az ajanlattételi dokumentdciéban meghatérozott
Osszegben, formajaban kételes a jotallasi biztositékot szolpaltatni legkésdbb a teljesités igazolis
kiaddsaig.

2.11.3 Jordllisi biztositék felszabaditdsa

A jotdllasi idBszak végén felek helyszini bejérast tartanak, és megallapftasaikat jegyzékényvben
rogzitik. A rogzitett hibdk kijavitasa utdn, illetve a jegyzOkényvben foglalt megallapoddsnak
meglelelden a jotallasi biztositékot Megrendeld részben, vagy egészben felszabaditja. Vallalkozé a
jétdllasi iddszakon belH is kotelezett a keletkezett hibik kijavitiséra minden Megrendeléi

felszdlithsra.

2.12. Szavatossag

3.

A jotillasi idGszak leteltét kivetben a Megrendel6t a Véllalkozé hibis teljesitése esetén a Ptk
eldirasainak megfeleld szavatossdgi jogok illetik meg. A Megrendeld szavatossagi igényeinek
érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezé alkalmassigi idére vonatkozd a
12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM rendelet el8irasai az iranyaddk.

A munkavégzés

3.1, Személyi és targyi feltételek

3.2

A Vallalkozé kételes biztositani a munkak megvaldsitdsa soran az ajdnlatdban ismertetett képzett és
tapasztalt vezetdket és frdnyitdkat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Véllalkozé szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelel$ és idében toérténd teljesitése érdekében
sziikséges.

A Villalkozé kételes biztositani minden — a munkédk megvaldsitasahoz szitkséges drut, anyagot,
szerkezetet, véllalkozoi eszk0zt és minden egyéb dolgot ~ az ajénlatinak megfelelfen, legyen az
ideiglenes vagy allando jellegii.

A Megrendelbnek jogaban 4ll kifogdst emelni a Vallalkozdndl és megktvetelni, hogy tavolitsa e] a
munkard! barmely a Vallalkozo dital alkalmazott személyt vagy az eldirt mindség biztositisara
alkalmatlan eszkoézt, aki a miiszaki ellenér véleménye szerint nem megfelelé magatartdst, vagy
pedig alkalmatlan feladatainak megfelelé ellatdsdban, vagy az eszkéz minGségi paraméterel riem

elégitik ki a miszaki kbvetelményeket.
Barmely, a beruhdzdsrol ily mddon eltavolitott személyt és eszkidzt a lehetséges legrdvidebb iddn

beliil pétolni kell.

A miszaki ellen8rnek jogdban all a Vallalkozétol megkoveteini, hogy az ajénlatban szereply
személyek (ide értendtk a projekivezetd szeméiye, az alvdlialkozdk, mas személvek is) és eszkdzok
a munkahelyen legyenek, az aktualis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallalkozé
szerzbdésszegést kovet el, ha a munka megvaldsitdsa sordn eltér az Ajanlatatdl, és azt a miiszaki

eilendr kifogasoldsdra sem dllitja helyre.

A munkak végzése

Vallalkozo a szerzddés keretében a munkdt a Megrendelé dltal szolgaltatott engedélyezési vagy
kiviteli tervek alapjdn kételes végezni az érvényes jogszabsiyok és miiszaki szabvanyokban leirt
kovetelmények teljesitésével. Ezen munkékért Villalkozd ajanlata szerinti egytsszegl atalénydira
tarthat igényt.

Villalkozé a munkét a Megrendeld altal jovéhagyott titemterv szerint kell végezze.






3.3.

3.4.

Az egyes munkanemek elkezdése elétt 48 éraval a Villalkozénak birnia kell a miiszaki ellengy
altal aldirt mintavételi és mindsitési tervvel,

Utemterv

Villalkoz6 ajénlata tartalmazza a munkak titemezésére, a szilkséges forgalomterelésre/ szabalyozasra
vonatkoz¢ {itemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési hatdridé is. Ennek alapjan a
szerzbdés megkotését kovetd 5 napon belil — a munkdk megkezdése elétt — részletes miiszaki &g
pénziigyi titemtervet kell Vallalkozonak szoigdltatni, és a mészaki ellendrrel, Megrendeldvel
Jjovéhagyatni.

A Villalkozé az itemtervben megadott munkakezdési hatéridé szerinti napon kell, hogy megkezdje
a munkdt €s a befejezési hatdridére hibatlanul be kell azt fejeznie.

Ha barmely utobb felmeriils okb6l az altal készitett és a jelen szerzédés mellékletét képez6
litemtervtdl Vaéllalkozd el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellendr tgy tli meg, azt kételes
atdolgozni, melyet minden esetben a miszaki ellenérrel, Megrendelével jéva kell hagyatni. A
jovahagyas nem érinti a kétbérterhes hatdridék késedelmes teljesitéséhez kapesoldds megrendeldi
kétbérigényt.

Elérehaladdsi jelentések és értekezletek

A Villalkozd koteles a munkakezdési utasitdst kdvetd honaptdl kezdve rendszeres havi jelentést
késziteni, és azt a tArgyhot kovetd hdnap 3. napjdig a miiszaki ellendmek &tadni. Minden
elorehaladdsi jelentést Véllalkozo koteles elldtni eldrehaladdsi fényképekkel, Ssszhangban a
szerzbdeses dokumentumnokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint azok harmadik fé! részére
torténd kiaddsa csak Megrendelé elézetes frasbeli engedélyével térténhet.

Kooperacids értekezletet kell tartani szabalyos id8kdzénként kéthetes gyakorisdggal. Fzen az
értekezleten jelenjen meg Villalkozo felelds miiszaki vezet§je, Megrendeld és/vagy képviseldje.
Villalkozo koteles megjelenni més, a Megrendeld vagy képviselSje 4ltal elfogadhaté okbél
Osszehivott értekezleien abbol a célbél, hogy éttekintsék a munka elérehaladasét, vagy az azzal
kapcsolatban  felmertit témékat, Az ilyen éritekezleteken Villalkozénak biztositania kell az
alvéllalkozdi és a kijelslt alvallalkozok jelenlétét is.

Kitfizés

A Villalkoz6 a munkateriilet dtaddsdt kovetden felelés a teljes és megfeleld kitlizésért és az ahhoz
szilkséges Osszes milszer, berendezés és munkaerd biztositdsaért. Ha a munkdk el6rehaladdsa soran
barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irdny vonatkozdsdban bérmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallalkozénak - ez irdnyw felszolitdsra - sajat koltségén kell az ilyen hibét
helyrehoznia.

Béarmely kitlizésnek a Megrendelt vagy a miiszaki ellendr 4ltali ellenérzése semmilyen médon nem
mentesiti a Vallalkozdt azok helyességéért fenndlld feleldssége aldl.

Vallalkozdnak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell 4llitania minden alappontot, pontot s
mds targyat, amely a kitlizésére szolgdl és/vagy arra hasznélnak.

A Villalkozénak a kitfizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen megegyezfen sajat
koltségén kell elvégeznie.

A kitiizési hibdkbo! eredé minden kdvetkezményt a Véllalkozénak kell viselnie, beleértve az ilyen
hibak okozta koltségeket is.

A Megrendels, vagy az allala megbizott személy, vagy szervezet ellenérizheti a kitlizést a
megvalésitas barmely szakaszdban. Az ilyen ellen6rzésekhez a Véllalkozénak 4t kell adnia a mérési
JjegyzBkonyveket, naplékat és a megvalGsuldsi terveket a Megrendeld részére és minden
vonatkozasban lehetévé kell tennie az elienbrz8 mérések végrehajtasat.
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Munkéval érintett kézmiivek

A munka megvaldsitdsdval kapcsolatos épftményeket érintd, keresztezd vagy megkdzelits
kézmitvezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott engedélyek alapjén kell elvégezni. Egyéb
engedélyek, hozzdjaruldsok beszerzése a Vallalkozd feladata, az ahhoz sziikséges rajzok és

szamitasok elkészitésével egylitt.

A Kivitelezés megkezdése eldtt a Vallalkozd koteles feltardssal vagy egyéb mddon meggy6zddni a
tervdokumentdcidban feltlintetett kézmiivezetékek tényleges helyzetérdl, A kézmiivek kézelében
végzendd munkdk megkezdése elétf, a kdzmiivezetékekhez t8:ténd csatlakozds elkészitésekor a
Viéllalkozénak a kézmi kezeldjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelven. Ha a
foldmunkdk készitése sordn a Villalkozd esetieg felderftetlen foldalatti kozmiivezetéket tér fel, a
szilkséges intézkedes megtétele érdekében azonnal értesitenie kell 2 Megrendel6t (miiszaki ellenért),
¢€s meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez szitkséges intézkedéseket.

Az atépilett vagy eépittetett kozmilvezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a meglévd és megmaradé
kézmilvezetékekhez csak Uzemsziinet alatt Ichet.

Viéllalkozé tudomdsul veszi, hogy a keresztezett kézmiivek kivéltdséra (védelembe helyezésére)

.vonatkozban esetenként a kézmt tulajdonosdval killén szerz6dést kell kotnie, amely az ezen

"y

munkakkal kapcsolatos részletes eléirdsokat tartalmazza.
Amennyiben a kézmi tulajdonosa ezt el8irja, Vallalkozé kidteles a kézmil tulajdonosa éltal kijelslt

alvallalkozéval elvégeztetni ezen munkdk meghatérozott részét.

A Munkak eltakarisa

Véllalkozt az egyes munkarészeket (alapozési sikot, illetve egyéb megépitett épitményrészeket) csak
minGsité vizsgalatok birtokdban, és a miiszaki ellenér épitési naploban tett irdsos engedélyével
takarhatja el. A munkarészek megfeleldsegét a Villalkozdnak taniisitania kell. Az eldirt minéség
elérése a tovdbbépités feliétele. A Vallalkozé a miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérél 3 nappal
kordbban irdsos formédban koteles értesitend (levélben vagy telefaxon).

A takardsi engedély kérésére vonatkozd véllalkozdi kotelességek elmulasztisa esetén az eltakart

munkarészt Vallalkozo kételes sajat kdltségén feltarni.
Egyéb természetl vita esetén a Viallalkozd ugvancsak kiteles az eltakart munkarészt feltirni. A
feltdrds és helyredllitds koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja

téves volt,

Feltarasok és vizsgélatok

A Megrendeld utasftist adhat barmely a mintavételi tervt§l eltérd feltards vagy vizsgilat elvégzésére
is. Ha egy feltards vagy vizsgélat eredményébd] az allapithaté meg, hogy a Vallalkozd altal hasznalt
termék, vagy a beépités mddja megfelel az ajanlatkérési dokumentdcioban meghatarozott milszaki
eldirdsoknak, ezen a feltdrdsok és vizsgélatok koltségét a Megrendeld kisteles viselni. Ha azonban a
vizsgélat nem elégfti ki a miiszaki el6irdsokban rogzitett kévetelményeket, Véllalkozdénak a vizsgalat
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koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelelévé tételérdt is gondoskodnia kell.

Hibajavitas
A Megrendel6 a Szerztdésben meghatirozott barmely munka befejezése elétt barmikor jelezheti a
hidnyossagokat a Vallalkozonak.
A Villalkozd kételes sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a Szerzddéstdl
eltérnek és a Vallalkozd érdekkdrében felmeriilt barmely hibdra vezethet8k vissza.
Szerzédésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozd késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitdsdval vagy a
hatralévé munkék befejezésével, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani,
jogosult tovabba a Vallalkozd koltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a
szerzbdésszegés egyéb jogkdvetkezményeinek alkalmazésara.
Vailalkozd az érdekkdrén kiviil esé okbdl keletkezett hiba kijavitdsdra is koteles, az ebbd! ereds
kiiitségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelbnek, megjeldlve az esetleges
hataridé mddositasra vonatkozd igényét is.

Valtoztatdsok a megvalositas soran

Elére nem léthaté milszaki problémdk miatt, vagy egyéb, a Megrendeld érdekében 4llé okokbd!
adédéan Megrendeld képvisel§je barmikor valtoztatdsokat kezdeményezhet a [étesitményre

vonatkozd atadés-atvételi eljaras befsjezését megeidzben.
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A munka megvaldsitdsa sorén az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy kiviteli tervek
alapjan elére nem lathatd koritlmény felmerillése esetén Vallalkozd koteles irdsban értesiten;
Megrendeldt és/vagy annak képviseldjét a kéritiményrél, annak pontos meghatarozésa és koriilirdaeg
mellett.

Villalkozé értesftése és minden rendelkezésre 4116 adat alapjan a Megrendeld képviseldje hatdrozza
meg a Vallalkozd altal végrehajtand6 tovdbbi intézkedéseket, dontést hoz harmadik fél (példaul
tervez0, szakértd stb.) igénybevételéve!l kapesolatban.

A felmeriilt, el6re nem lathatd miiszaki problémékra adott tervez6i, szakért6i megoldast Megrende]s
helyszini képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/jovahagyja, és a Megrendels hozzajaruldsaval
clrendeli a Véllalkozd altal benyljtandéd igénybejelentés etkészitését, illetve annak effogadds4t
kivetden a valtoztatas végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztet§ eseteknél az elharitaséra vonatkozd, a
Megrendeld képviselGje irasbeli intézkedését Vallalkozé kételes azonnal végrehaijtani.

Vallatkozd sajét koltségén biztosit tervezéi mitvezetdst és a Iétesitmény megvaldsitdsghoz szikséges
minden kiegészi(d tervezési, szakértsi tevékenységet.

Vallalkozénak ki kell viteleznie minden véltoztatdst, és felelssséget kell viselnie azokért, hacsak
Viéllalkozd azonnal értesitést nem killd Megrendeld képviseléje részére (megfeleld aldtimasztd
részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozd nem képes azonnal beszerezni a véltoztatishoz szlikséges
arukat. Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendeld képviseldje koteles clhagyni, megerdsiteni
vagy modositani az utasitast.

Vallalkozd nem hajthatia végre a végleges létesitmények médositdsit és/vagy megvaltoziatisat,
hacsak €s mindaddig, amig Megrendel8 képviselSje a valtoztatast el nem rendelte, vagy j6vé nem
hagyta.

Minden egyes valtoztatds magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészité munkdt, pétmunkat, berendezést,
anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely ide vonatkozd atvételkori prébat, firdsokat és
mas vizsgdlatokat, illetve feltdrd munkélatokat,
barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyisépének véltozdsat (ilyen véltozas
ugyanakkor nem eredményez sziikségszeriien valtoztatast),
- barmely munkatétel minéségének és mas jellemzéjének megvéltoztatasat,
- a letesitmény barmely része clhelyezésének, magassdgénak ésivagy méreteinek
megvaltoztatisat,
barmely munka elhagydsat, kivéve, ha annak kivitelezése mésok feladatat képezi,

- alétesitmény megvaldsitasa sorrendjének, vagy idébeli iitemezésének megvaltoziatasat.
A miiszaki tervtdl eltérd megvaldsitist eredményezd valtoztatdsok a pétmunkak.
Potmunkanak kizirélag Megrendelé és/vagy arra felhatalmazott képviseléje 4ltal elrendelt
véltoztatdsok végrehajtasa sordn felmeriilé munkdk minéstilnek,
A rész- vagy befejezési hatrid6k, illetve a szerzédéses dokumentumokban régzitett miszaki
tartalom szerinti teljesftéshez sziikséges minden egyéb kaliségek a Vallalkozét terhelik, Vailalkozo
nem tarthat igenyt tobbletkdltség elszdmolasdra, (Példaul a kedvezétlen idbjaras hatdsainalk
kompenzaldséra a tervek szerinti megvaldsitashoz szitkséges, a mennyiség-kimutatésban szereplénél
nagyobb mennyiségek elszdmoldsira)

A munka mindsége
4.1. Miszaki el6irdsok, altalinos kévetelmények
Vallalkozd kételes késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-technoldgial utasitast,
gyartdsi  utasitdst. mintavételi €s mindsitési tervet, alkalmassigi vizsgdlatokat. FEzen
dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell atadni jovahagyas céljabdl a Megrendeldnek vagy
képviselGjének. A mintavételi és mindsitési tervben fel kell tiintetni minden vonatkozd eldirést és
mindsitési paramétert képzd mérést, vizsgalatot vagy ellendrzést, & szabvdnyban roégzitett mérési
vagy mintavételi gyakorisdgot — amelyt6l eltémi csak pozitiv irdnyban lehetséges — valamint a
mindsitést leird szabvany vagy miiszaki eldirds szdmat,
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A projekt minden munkanemére Villalkozd technolégiai lefrast kételes késziteni, és azt
Megrendelének vagy képviseldjének munkakezdés el6tt S nappal kételes atadni j6vahagyas céljabél
a2 munkanembhez tartoz6 barmely munkafézis megkezdése eldit.

Minden, az elézéekben részletezett, jévahagyott dokumentumbél, a bennitk hivatkozott szabvanybol
¢s miszaki el6irasbol mésolati példanyt hozzaférhetden tartani kell a munkaterileten az épitési raplé

mellékleteként kezelve.

4.2. Anyagok, termékek

4.3

4.4.

A Villalkoz6 az altala készitett terveket, a beépitend$ anyagokat és az alkalmazott technolégidkat
kteles a Megrendelfvel véleményeztetni és jévahagyatni.

A Villalkozé koteles az adott munka megkezdése elétt az alkalmassigi vizsgdlatokat a
Megrendel6vel elfogadtatni. A Megrendel8 altal torténd elfogadas azonban nem csdkkenti a
Véllalkozd, mint szakvallalat teljes kor(i felel8sségét és nem mentesiti szerzédéses kbtelezettsége
alol.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkdnak, melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzbdésben és a venatkozd szabvényban, miiszaki eléirdsban eléirt minéséglinek kell
Iennie,

b) & megfeleldség igazoldséhoz szilkséges bizonylatokat az épitési termékek miszaki
kdvetelményeinek, megfeleldiség igazoldsdnak, valamint forgalomba hozataldnak és felhasznalasanak
részletes szabalyairél szélé 3/2003. (L 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben el8irtaknak
megfeleléen be kell szereznie, illetve annak hidnydban a Megrendeld 4ltal eldirt vizsgalatokat kell
elvégezni az eldkészités, a gydrtas helyén, vagy a bedpités helyszinén. Mindezek megfeleléségéért a
Vallalkozénak kell helytéllnia.

Az Osszes mintat a Villalkozénak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha amnak biztositdsat a
szerz(dés, szabvany, miszaki el6irds vagy alkalmazési engedély frja elé.

A Vallalkozd viseli az olyan vizsgélat kéltségét, amelyet a Szerzddés, szabviny vagy miszaki
eldirds ir eld, vagy a szerzGdésszerl teljesités igazoldsdhoz nyilvanvaldan sziikséges.

A megrendelé jogosult a jelen dokumenticidéban, szabvdnyban vagy miiszaki leirdsban elére nem
rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas mindség
megélapitisa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzddésben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban nem elitt, de a
Megrendel6 dltal elrendelt - vizsgélat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az elBirdsoknak, akkor a vizsgdlatok koltségét a Vallalkozo viseli,
ellenkez( esetben a Megrendelé Vallalkozo ezzel felmerillt igazolt koltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellenfrzés

A Megrendelonek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenbrzésén til - a gyartds vagy az
elokészités alatt elienérizni és vizsgdlni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a
jelen szerzbdés alapjén szallitanak. Ha azok el8éllitdsa nem a Villaikozd teriiletein tdrténik, a
Vallalkozo kiteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést
¢s vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a
Véilalkozét semmilyen szerz6dés szerinti kdtelezettsége aldl.

A Vallalkozd kételes jévahagyasra - a munkakezdés el6tt legaldbb 5 nappal - a Megrendelének
benyljtani a keverGtelepén a ténylegesen meglévé alapanyagok (kéanyag, bitumen, téltdanyag)
alkalmassagi vizsgdlatdnak eredményét. Az ennek alapjan Osszeallitott keverdk-receptira értékei
lesznek a mindsites alapadatai, az ett8! vald eltérés hatdrozza meg a keverék mindségét.

A megfeleldség igazolasa

A Viéllalkozd a vonatkozd szabvényok, miszaki eléirasok szerinti teljesitést vatlal. A Vallalkozo az
elvégzett munkdjdnak megfeleléségét igazolni koteles, amelyhez a - Megrendelé altal jovahagyott -
mintavételi és mindsitési terv szolgdl alapul. A Villalkozé a megvalésitast akkreditalt vizsgals
laboratériumokban  kételes ellenfriztetni. A mindségellendrzést végzd szervezetnek az adott
szakteriiletre tanisit6 vizsgélat végzésére jogosultnak kell lennie.

Megrendel6  joga, hogy a Vallalkozd 4ltal  szolgdltatott vizsgilati  eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miszaki eldfrasok Altaldnos el8irdsai 13, pentja szerint a kozés
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mintavételle] velt parhuzamos mintékon. Az ellensrz8 vizsgélatokat és a mindsitési dokumenticis
eliendrzését a terilletileg illetékes laboratérium végzi, aki az atadés-atvételi eljardsra is meghfvast
kap, és nyilatkozik a milszaki eléirdsoknak valo megfolel8ségrdl.

A mindsiteési dokumentéciot és megvaldsulasi tervet Vallalkozénak a milszaki atads-atvételi eljaras
megkezdése eltt legaldbb harom nappal harom példényban 4t kell adni a milszaki ellenSrnek.

Miiszaki atadas-aivétel

. Készre jelentés

Amikor a Véllalkozd a szerzdidés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzddés szerinti dokumentumot (megvalésuldsi terv, mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, iizemeltetési utasitdsok,) és/vagy amit a vonatkozé
jogszabalyok el6irnak, a Véllatkozé a munkak befejezésérdl — legalabb 8 nappal a munkék 4taddsara
altala megjelslt idbpont elétt —irdsban értesiti a Megrendeldt.

Az dtadas-atvételi eljards

Az dtadis-dtvétel] eljaras eldkészitése és a Vallalkozé 4ltal megjelslt idépontban trténd kitizése a
Megrendeld feladata, Megrendelé gondoskodik valamennyi érdekelt meghivasirol.

Amennyiben az dtadas-atvételi eljards véllalkozd altal megjeldlt id6pontban tortént megkezdésekor
Megrendelé megéllapitja, hogy a Iétesitmény nem alkalmas a miiszaki Atadds-atvételi eljiras
lefolytatasara, (kiilondsen az 5.1 pontban felsorolt dokumentumok barmelyikének hidnya, a forgalom
biztonsdgat veszélyezteté hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszerii hasznalatot egyébként akadalyozé
hibék, hignyossagok, illetve a szerz0dés targya szerinti 6néllé hasznalatra térténd alkalmassig hidnya
esetén) Megrendeld meghiisithatia az eljdrast, és felsz6lithatja Vallalkozét megfeleld (1 Atad4si
idGpont megjeldlésére. Ezt a helyszinen felvett jegyz6kdnyvben kell régziteni a hibdk, hidnyossigok
tételes felsoroldsaval.

Vallalkozd koteles az (j dtadds dtvételi eljaras meghkezdésének id6pontjat megjelsini a 8 napos
készre jelentési hatarid$ figyelembevételével.

Ha Megrendeld 0gy taldlja, hogy a munkédkkal érintett épitmények rendeltetésszert iizemeltetési
lehetbsége a hidnyok fennallisa mellett is biztositott, a Vallalkozd hianypétlasi kotelezettségével

dtveheti a munkat.

Megrendelé nem tagadhatjia meg az Ondlldan hasznalatba vehet6 munkarészenkénti atvételt, ha
Viallalkozd azt kéri, és a munka megfelel az dtadds-atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartdsa
a teljes munka atadds-atvételéig Villalkozé feladata. A jStalldsi hatéridd és kételezettség a munka
teljes egeszere ertelmezendd, és annak kezd6 idépontja a munka egészének atvételét lezdrd miszaki
atadas-dtvételi jegyzOkonyv lezdrdsdnak datuma.

Mindségi kifogas :

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozd elBirdsokat nem elégiti ki, a
Megrendeld kizardlagos joga donteni abban, hogy a csdkkentett értékd teljesitésként elfogadia-e,
vagy ragaszkodik a kijavitdshoz. Csokkentett értékli munkarész elfogaddsa esetén a Megrendelé a
szerzodeses arat a mindségestkkenés altal érintett ardnyban Véllalkozd még ki nem fizetert
szdml4ibdl visszatarthatja. Ez esetben a Villalkozd a szamldjat a visszatartdssal csékkentett
sszegben jogosult kidllitani. Megrendel® ilyen esetben jogosult a j6tallsi id6 és dsszeg kdvetelését
is kérni Vélialkozétdl,

Jegyzdkinyv

Az atadas-atvételi jegyz8konyvben fel kell tintetni azokat a hibdkat vagy hidnyossigokat, amelyek
miatt az eljarast a Megrendeld meghilsitotta, vagy azokat, amelyek a rendeltetésszerl hasznélatot
ugyan nem befolydsoljak, de amelyck teljesitése, javitdsa vagy pétldsa sziikséges, a Megrendels sltal
meghatarozott hatiridén belill. A jegyzOktnyvben rogziteni kell az dtvett munkik mindsitésére
vonatkozo adatokat, értékesdkkenést, mindségi kotbér érvényesitését és a jotaliasi kitelezettségek
névelésére vonatkozd megéllapodast.

A szerzGdésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérél nem jelent lemondast a

szerz&désszegésbol eredd igények érvényesitésérdl.

Szamlazas

. Teljesités igazoldsa, szamiak benyiijtdsa
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Viéllalkozo 4ltal elvégzett munkak Megrendeld képviseldje Altali igazoldsa a Vallalkozd Altal

készitett felmérés alapjdn torténik. A felmérés az ajanlati 4r felbontdsa szerinti munkanemi és tételes

bontds szerint készitendd a Megrendeld vagy képviseldje dltal meghatdrozott részletességgel,

kiegészitd szamitdsokkal, méretezett Abrakkal.

Az ataldnyédras elszdmoldshoz sziikséges teljesitési igazoldsban szerepld épitményenkénti &s

munkanemenkénti szazalékos készilitségeket az jgazolt felmérés alapjan kell meghatdrozni, a

kbltségsorok rész- és {6 Gsszegeinek feltlintetése mellett.

A Villalkoz6 a milszaki ellendr 4ltal kidllftott teljesités-igazolas alapjan nyujthat be részszamlakat és

a jogerds forgalomba helyezési hatdrozat rendelkezésre 4lldsa alapjan végszamlat. A szimldikat a

Megrendel6hdz kell a miiszaki ellendr igazoldsaval benytjtani, A miiszaki eilendr a szdmlat ellen&rzi

és a kézhezvételtdl szdmitott 7 napon belill igazolja. Ha a miszaki eliendr a szadmléat, vagy annak

valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vailalkozd kételes haladéktalanul 1 szdmlat

kiéllitani.

Amennyiben az dtadds-atvéte] a rendeltetésszerii hasznalatot nem akaddlyozd hidnyossagok mellett

eredményesen befejezésre keriil, a jogerds forgalomba helyezési hatdrozat rendelkezésre all, a
“““““““ ‘villalkozé a vallalkozési dij végszdmla leszdmldzasdra jogosult. Ha a jogerés forgalomba helyezési

hatdrozat rendelkezésre all, azzal egy id6ben Megrendeld kiadja a ,.befejezési igazolds™t. A

befejezési igazolds birtokdban Villalkozd jogosult végszdmla benyiijtdsara, melyben megtorténik a

szerzbdés szerinti teljesités ellenériékének végleges, teljes elszamolisa.

6.2. Elolegszamia/Régzszamlia
Részszdmia kidllitdsdra 3 alkalommal, elleg szdamla kidilitdsdra 1 alkalommal van lehetdség.

Végszamla

A Véllalkozénak végszamldjat a Megrendeléhdz a jogerbs forgalomba helyezési hatdrozattal egyiitt
kell benytjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a szdmla kibocsatasdnak jogossagit és
Osszegszerlségét megéllapithassa, illetve ellenérizhesse. Vallatkozénak a rész és végszimlak
kiailitasandl figyelembe kell vennie az 5.3. és a 6.1. pontban leirt feltételeket is, A rész-, és
veégszamlak mellé csatolandé egy kimutatds (szdmlarészletez$), amely bemutatja az érvényesitésre

keriild dsszeget, és annak részletezését,

6.3. Szamlak kifizetése
Az 6.1, 6.2 alpornt alapjdn benyijtoft 8s igazolt villalkorsi szdmla/szamilsl ellenértéhének
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kifizetése a Kbt. 305, § (1)-(4) bekerdés eldirdsai és pdlydzari tdmogatds elfirdsai szerint,

7. A szerz6dés médesitiasa
A szerzédd felek kizardlag akkor médosithatjdk a szerzGdésnek az ajanlati felhivas, a dokumentacié
feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatirozott részét, ha a szerzddéskétést kisvetben bedllott
koriilmény folytdn a szerzddés valamelyik fél jogos érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt ide
vonatkozé rendelkezései megengedik.

8. A szerz(désszegés jogkbvetkezményei

8.1. Azonnali hataivi felmondas
Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, [élbehagyja a munkdkat, a Megrendeld utasitisdnak nem tesz
eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerz8désben foglalt kitelezettségét, a Megrendeld
a szerzGdésszeges tenyét az épitési naploba térténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozdssal
feljegyzésben rogziti, és hatdridd tizésével felhivia a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha g
Vaéllalkozd a Megrendeid dltal megszabott hataridbig nem tesz meg minden elvarhaté épést a
szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azennali hatdllyal felmondhatja a szerztdést.

8.2. Kaitbér és kartéritesi felelGsség
Vallalkozé kotbér és kartéritési felel8sséggel is tartozik, ha neki felrdhatd okbdl nem
szerzGdésszerlien teljesit,

8.2.1. Teljesitési késedelem
Ha a Vaiialkozd nem teljesit a vallalkozdi szerzddésben meghatarozott hataridékre, akkor késedeImi
kétbért kiteles fizetni a Megrendeltnek.

A késedelmi kitbér mértéke a késedelem minden naptari napja utin az ajanlati drmak az
Felolvasélapon meghatarozott mertéke, amely a vallalt hatdridd és a befejezési igazolds kelte kdzitt
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eltelik. A Megrendel8 koétbér- és a kistbért meghaladd mérték(l karigényét ~ ha azt Vallalkozé nem
vitatja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vailalkozd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

8.2.2. Fizetési késedelem
Ha Megrendelt a Vallalkozd szamldinak kifizetésével késedelembe esik, a torvényes mértéky
keésedelmi kamat fizetésére kiteles.
8.2.3  Hibds teljesités
Nem a szerzédésben meghatirozott mindségll teljesités esetén Megrendeld ragaszkodik a hibas
munkarész kicseréléséhez, a szerzédésnek megfelelévé tételéhez. Amennyiben javitdssal a munka
nem tehetd megfelei6vé, Megrendeld az 5.3 alpont szerinti ériékcsokkenést a hibds munkarész netto
értckének 5 %-a mértékben mindségi kotbért alkalmazhat, és a jotallas idejének és Gsszegének
novelésére is igényt tarthat.
8.2.4  Fizetésképielenség
Ha a Véllalkozét cséd, vagy felszdmolési efjirds sorén fizetésképtelenné nyilvanitidk, a mésik Féi
irdsban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést.
A-Viallalkozé fizetésképtelensége esetén a Villalkozdnak ekkor Ie kell vonulnia a helyszinrSl, a
munkateriiletet 4t keil adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az anyagokat &s eszkbziket,
amelyek hasznilata a Munkék befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld felmondédsaban
utasitia.
8.2.5  Meghiisulis
Ha a szerzbdés teljesitése 2 Vallalkozdnak felrohaté okbol meghitsul, Vallalkozd az Felolvasélapon
meghatérozott késedelmi kotbért kiteles fizetni. A Megrendeld jogosuit a kisthért meghaladd kéra
megtéritésére is. A Megrendeld kotbér- és a kotbért meghaladé mértékdi kérigényét — ha azt
Vallalkozé nem vitatja - jogosult beszdmitissal érvényesiteni a Vallalkozd még ki nem fizetett
szamlaival szembern.
$  Vitak elrendezése
A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasdra kikotik a Megrendeld szerinti hazai jogot és a
magyar joghatosagot (Csongrad Megyei Birdsig). Ha vita meriil fel a jelen szerzddés teljesitésével
kapesolatban vagy ezekbdl eredéen, a Feleknek 30 napon belitl kisérletet kell tenni a békés
megegyezeésre. A megegyezéshez Felek kéz0s egyetériéssel szakértSket is igénybe vehetnek.
A szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdi szl 2003. évi CXXIX. tv. és a
Polgari Torvénykdnyvrol sz016 1959. évi IV, tv. elbirdsai az irdnyaddk.







Szerzddés

amely iétrejoit egyrészrol
Ullés Kézség Onkorményzata (6794 Ullés Felszabadulds utca 40.); Addszam:15354099-2-06,
Bankszamlaszam:  11735005-15354099-00000000, képviselii Nagy Attila Gyula,

polgarmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrdl a Syba Controll Kft. (6726 Szeged, Fiilemiile u. 34., Cg: 06-09-012873, Addszém:
14425767-2-06, Bankszdmlaszam: 10700062-43761605-51 100005), képviseli: Joé Andras
iigyvezeté, mint véllalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo) ‘

kdzOtt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1.) Megrendel6 mint a KE 23138/2009 szému és a W~Déryné Mivel8dési Kodzpont
infrastrukturdlis fejlesztése Ullésen” targyt kozbeszerzési eljaras kifrja megrendeli,
véllalkozé pedig, mint nyertes ajanlattevé elvallalja a hivatkozott kézbeszerzési eljaras
targyat képezd épitési munkdk, I. osztdlyl minSségben, a miiszaki dokumenticidban
megjeldlt mennyiségben, véllalkozasi szerz6dés keretén belil térténd kivitelezését és
kapcsolodé  eszkozok beszerzését. A hivatkozott kozbeszerzési eljaras teljes
dokumentécidja a szerzédés mellékletét képezi. @

2.) Jelen szerzédés pénztigyl fedezetét részben a DAOP-4.1.3/B-2008-0013 palyizat
keret€ben elnyert timogatas biztositja. Véallalkozo ezen tényt tudomasul veszi és véllalja
az ebbdl szdrmazo — szamara adott esetben elénytelen ~ feltételeket.

3) Az 1. pontban koriilirt munkdk megkezdéséhez és elvégzéséhez szikséges kiviteli
tervek és hatésdgi engedélyek, valamint ezen munkék befejezésével kapcsolatos
szakhatosagi engedélyek, jovdhagydsok megszerzése Megrendeld koételezettségét
képezik.

4.)  Szerz6dé felek a véllalkozoi dij osszegét:

brutté 97.047.936 Ft, azaz Kilencvenhétmillio-negyvenhétezer-kilencszazharminchat

forint (nettd: 77.638.349 Ft) Osszegben éllapitjsk meg. Szerz6d8 felek 4ltal

megallapitott 4r fix drnak minésiil.

5.)  Szerzddd felek jelen szerz0dés teljesitési hatdridejét 2010. 05. 10. napjaban hatérozzak
meg.

6.) Megrendeld a munkdnak a Vallalkoz6 4ltal torténd készre jelentésétdl szamitott 8
munkanapon bel{il koteles a miiszaki atadds-atvétel idépontjat kitlizni, s azt a
megkezdést6l szdmitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
koriilirt munkédk Megrendeld részérdl rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas allapotban
torténé (hatdsagi engedélyekkel rendelkezd), a teljesités igazolds kiallitasat kovetd
atvétele mindstil. Az atvételt kévetden a vallalkozé 120 hénap jotallast vallal a kotelezs
mértekii jotallason feliil a teljes kort beruhazésra.

7.) Az ellenszolgaltatas teljesitése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elbirdsai és a DAOP-
4.1.3/B-2008-0013 tamogatds ,,szallito1 kifizetés” eléirdsal szerint térténik. A teljesités
ideje 2 db rész és 1 db végszdmla nytjthato be. A teljesités ellenértékének dnerd részét
az ajanlatkérd a teljesitéstd] szamitott legkésébb 60 napon belil, banki Anitalsssal
magyar forintban (HUF) egyenliti ki. A dijat a Vallalkoz610700062-43761605-
51100005 szamu szamldjara dtutaldssal kell megfizetni,
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8.)

9.)

10.)

11.)

Az addzas rendjérdl szélo 2003. évi XCH. Torvény (Art) 36/A §-a, valamint a
Kozbeszerzésrdl szold 2003, évi CXXXIX. Torvény (Kbt.) értelmében a kizbeszerzési
eljarashan résztvevé nyertes ajanlattevd, valamint az ajdnlatdban nevesitett a
kozbeszerzés 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett alvallalkozd részére kifizetés
csak abban az esetben teljesithetd, ha a jogosult igazolja a kifizetés iddpontjatdl
szamitott, 30 napndl nem régebbi dokumentummal k&ztartozds mentességét.

A Vallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy ha az atadas neki felréhaté okbél
késedelmesen torténik, Megrendeld részére a késedelem idejére az 1. rész tekintetében
napi 200.000 ¥t, a 2. rész tekintetében napi 100.000 forint kotbért fizet. Késedelmes
teljesités esetén a kétbér késedelemnek mepfelelé mértéke a vallalkozdi dij Gsszegében
beszamitasra keriil. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem teljesitése esetén 1,
rész tekintetében napi 10.000.000 Ft, a 2. rész tekintetében napi 5.000.000 forint
meghitsulasi kotbért keriil felszdmolasra Megrendeld részére.

Jelen szerzGdés altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a kdzbeszerzési

mukodéséhez és a hasznalatbavételi engedély kiaddsdhoz szikséges, fliggetleniil a
muszaki dokumentacidban szerepld érazatlan koltségvetéstdl. Ennck megfeleléen a
tender tervtd! eltéré munkdakat — pdtmunkékat — kizarélag elére nem lathatd, miiszakilag
indokolt okok miatt a Megrendeld irasbeli hozzdjaruldsaval a miiszaki ellendr rendelheti
el. Amennyiben ez jelen szerztdésben rogzitett vallalkozdi dij Ssszegét és a teljesitési
hataridd modosulasat eredményezné, gy felek jelen szerzOdést kotelesek ebben a
vonatkozisban médositani.

Felek kotelezetiséget véllalnak jelen szerz8dés alapjan tdrténd egytittmiksdésre,
egymas folyamatos és kélcsdnds tdjékoztatasira. Szerzddo felek kotelesek a masik felet
minden olyan kérilményrél haladéktalanul, irdsban értesiteni, amely a vallalkozés
eredményességét vagy kelld idore t6rténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

12.) Kapcsolattartas

Megrendeld részeérdl:
Név: Nagy Attila Gyula
Cim: 6794 Ullés, Felszabadulas u. 40.
Telefon: 30/3399552

Vallalkozo részérdl:
Név: Jod Andrés
Cim: 6726 Szeged, Flilemiile u, 34,
Telefon: 62/557-757

13.) mfiszaki ellendrzés | o0 +

FUEC Ca

Felelés miiszaki vezetd: !
Név: v a7éios BELA .
Cim:__ Gtl6 5BCED, 76 wmsce 81A s
Telefon: C€-5011945% 288 i |
Engedély szama: _Mug - B4 -C&-1J¥ Pl
miiszaki ellenér;ventd * T
Név: iCe ANDURG ’
Cim: £171- 97ECED ,ACELu 3D
Telefon: Ce-30/444% y2

Engedély szdma: __ E+ €& -214/1¢ig







14.) Vallalkozé véllalja, hogy a szerzédés kévetd 8 napon beliil a helyi Onkorményzat
adohatdsdgédhoz adoalanykent bejelentkezik és Ullés Kézség Onkormanyzat Képvisels-
testilletének rendelete alapjén a munkavégzés idejére az ipartizési adott megfizeti.

15.) Vallalkozé véllalja, hogy a munkavégzés idejére, amennyiben kozteriiletet vesz igénybe
Ullés Kozség Képviseld-testiiletének rendelete alapjan az kozterilet hasznélati dijat
megfizeti.

16.) Amennyiben jelen szerzodés megkotését kdvetden miiszaki kérdések tekintetében vitdk
mertilnek fel, dgy felek clsésorban személyes targyalds Utjan kisérlik meg annak
rendezését.

17.) Szerz6dd felek az esetleges peres eljdrisoknél hatdskortél fiiggéen a Szegedi Varosi
Birésag, illetve a Csongradd Megyei Birdsag kizrdlagos illetékességét ismerik el.

18.) E szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo rendelkezései
az iranyaddk.

19.) Jelen szerzddés 4 megegyezd, eredeti példdnyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacid és miiszaki dokumenticid.
A szerzbdés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel§jének cégszerl aldirdsa esetén érvényes.

20.) Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét frjak alé.

Datum: Ullés, 2009. december .. =%,
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Szerzddés 1. szamd melléklete

1. A Megrendelo kotelezettségei

1.1.

1.2.

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljards sordn alkalmazott 2003. évi CXXIX. torvény a létrejovd
szerzOdésre is hatdlyos., A Kbt. 306/A. § (3) bekezdés szerint a szerzddésre a Polgari
Torvénykdnyvrdl sz6l6 1959 évi IV, torvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni,

Miutan Véllalkozé (nyertes Ajanlattev) a kdzbeszerzési eljards dokumentumai kozott
megismerte a jelen szerzédés tervezetet — ajanlatdban annak elfogaddséra kifejezetten
nyilatkozott ~ a Ptk. rendelkezései a jelen szerz6désre akkor is alkalmazanddk, ha
azok részletes kifejiése az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentaciéban
nem tértént meg. Az ajanlattételi dokumentacid, €s annak részét képez§ szerzddés
tervezet a targyi szerzddeés teljesitése soran a szerzddd felek kozotti egyiitimiikodést,
azok kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozd feltételeket és kovetelményeket, a
teljesitést és ellenszolgaltatast, valamint garancialis kotelezettségeket rdgzitik, de nem
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit. Az 1. szdmi melléklet rendetkezései az
ajanlattételi felhivasban, a dokumentdcidban és a szerzddésben foglaltakkal
tsszhangban érvényesek.

Szerzédd felek a vallalkozdi szerzOdést nyilvanosan kezelik.

A Megrendel? és kép‘?isel(’ije *
»Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivas 1. 1. pontjdban
ajanlatkéroként jeldltek meg €s azon jogutddjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendelonek sajat alkalmazottai kozill meg kell nevezni legaldbb egy személyt,
aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendel$ szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden szilkséges
intézkedést megtenni, a Véllalkozd képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozo igény felmerlilése esetén a szerzédésmodositist elSkésziteni a jelen
Szerz6dési feltételek 7. pontjdban foglaltak betartdsdaval.

A képviselo személyét Megrendeld a vallalkozasi szerzfdésben nevezi meg. A
keépviseld személyének megviltozdsa esetén legkésdbb 3 napon belill értesiti a
Villalkozét képviseldje személyérdl és meghatalmazésa terjedelmérél.

A Megrendeld helyszini képvisel6i, miiszaki ellendr

A Megrendeldnek meg kell biznia legaldbb egy jogosultsiggal (244/2006. (XII 5.)
Korm. rendelet az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelés miiszaki vezetdi
szakmagyakorldsi jogosultsdg részletes szabdlyairdl) rendelkezd személyt a miiszaki
ellendri teenddk ellatdsdval, Az ilyen személyt a vallalkozasi szerzédéshen kell
megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetekre
mas-mas miiszaki ellendrt is megnevezhet. A miiszaki ellenémek nincs joga a
Viéllalkozot barmely szerzbdéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendelé
nevében szerzddéses kotelezettséget, vallalni.

A Megrendeld helyszini képvisel6i lehetnek a Megrendel$ sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (kiilsé cég) személyi allomanyaban 1évé projektvezetd és a
munkak ellatasra alkalmas szakmai dsszetétele szerintl miszaki ellendr(sk), illetve
mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tibb helyszini képviseléje van,
projektvezetdt kell kijeldlni. A milszaki ellenfr(6k) tevékenységének iranyitasa és
ellendrzése a projektvezetd kitelessége.






1.3. Munkateriilet Atadas
A Megrendeld kotelessége a munkaterillet rendelkezésre bocsatisa legkdsébb a
szerzOdés aldirdsat kdvetd 30. napon. Villalkozé a munkakezdést kiteles bejelenteni
az engedélyekben, szakhatdsagi eldirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek
részére.

1.4. Engedélyek
A munkék elvégzése épitési engedély kiteles. Alternativ, kiegészité tervezési munkat
¢s engedélyeztetést igénylé ajanlat elfogadasa esetén a munkdk elvégzéséhez
szilkséges engedélyek, engedélymddositasok, szakhatésdgi hozzajarulasok beszerzése
Vallalkozo feladatdt képezik. A Megrendeld a Vallalkozé kérésére segitséget nyuijt a
munkdkhoz szitkséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és jévahagyasck kérelmeinek
benyujtasdéhoz. A Megrendel6 kételessége, hogy a Vallalkozd 4ltal beszerzendd
engedélyekhez sziikséges tulajdonosi (vagyonkezeldi) nyilatkozatokat megadja a
Vallalkozé erre vonatkozo irdsos felhivasa kézhezvételét kivetd 8 napon beliil.

1.5. miiszaki ellenérzés
Megrendeld a munkdk miszaki ellenérzését a jelen Szerzddési feltételek 1.2
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseléivel — az épitési miiszaki
ellen6rzésrdl sz6016 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleléen —
legaldbb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az épitési napléba bejegyzi.
A Megréndel6 ellendrzése a munkavégzést nem akadilyozhatja.”

1.6. Atadas-atvételi eljards
Az atadas-atvételi eljards elCkészitése és lefolytatisa a Megrendeld feladata a jelen
szerzddés tervezet 5.2 pontjdban foglaltak szerint.

L.7. Hasznilatbavételi/ forgalomba helyezési helyezési engedély
A hasznalatbavételi/forgalomba helyezési engedély beszerzése a Vallalkozé feladata.

1.8. Uté-feliilvizsgalati eljirds
Az uto-feltilvizsgalati eljarast a jotallas idétartama alatt évente a Megrendelé késziti
elé és hivia meg arra a Véllalkozdét. A meghivot legkevesebb 8 nappal az eljards
megkezdését megel6z6en meg kell killdeni. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzOkényvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzdket és a
résztvevOknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzdkdnyv
rogziti a Vallalkozé 4ltal elismert hibdk kijavitdsara és a hidnyok pétlasara vallalt
hatérid6t. Megrendeld, ha sziikségesnek ftéli, évente tébbszr is Ssszehivhatja az uté-
feltilvizsgalati eljarast.

2. A Villalkozd kitelezettségei

2.1. Altalanos kitelezettségek

A Véllalkozdénak a munkékat a szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kell kivite-
leznie. A Villalkozé a szerz8dést nem ruhdzhatja at, a teljesitésbe az ajanlatdban
megnevezett alvallalkozdkon (illetve harmadik személlyel elvégzends, az ajanlatdban
megjelolt munkak kivitelezéjén) kivill mast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2)
bekezdés). A Vallalkozo kételessége gondoskodni a felligyeletrél, a munkavégzésrél,
azokrdl az anyagokrdl és eszkozokrdl, amelyek a szerzédésszerli teliesitéshez
szltkségesek, tovabba a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasardl.
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Véllalkozo feladata a munkateriilet megkzelitésére alkalmas utak feltdrasa, a
szokvényostdl eltérd igénybevételiikhtz a hozzajarulasok megszerzése, és felelés ezen
utak (azokon 1évd hidak, kdzmivek, stb.) megévasdért, a hasznalat érdekében
sziikséges fenntartdsdért. A munkateriiletet megkdzelité utak igénybevételre
alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi koliségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlétozni, valamint azon tovabbi
terliletekre, amelyeket Vallalkozd sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosénak
irdsos hozzajaruldsaval. Vallalkozdnak meg kell tennie minden elézetes intézkedést
eszkOzeinek €s személyzetének a fenti teriileteken belill tartasanak érdekében.

A létesitmény megvaldsitisa sordn Villalkozénak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytd]l mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és tdvolitania a
munkateriiletr6] minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes Iétesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.
Atadds-atvételi eljards lezdrdsira Vallalkozénak el kell takaritania és tavolitania a
munkateritlet és a létesitmény azon részérél, amelyre az eljards vonatkozik, minden
eszk6zét, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes Iétesitményt,
Vallalkozé koteles a munkateriilet, illetve a Iétesitményt tiszta és biztonsigos
allapotban elhagyni. Ugyanakkor Véllalkozd a munkateriileten hagyhat olyan drukat a
hianypdétlas  idészakara, amelyek szerzddéses kotelezettségeinek teljesitéséhez
szitkségesek. “ .
Teljesitésigazolas csak a munkateriilet és Vallalkozd altal igénybe vett egyéb teriilet
rendezett allapotban, Megrendeld megelégedésére t6rténdé visszahagydsdt kdvetben
adhaté ki.

Vallalkozé koteles gondoskodni az épitési munkadk végrehajtdsa sordn sziikséges
anyagnyerd helyek é€s lerakdhelyek igénybevételéhez szikséges hatdsagi és egyéb
engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodésr6l és a kornyezet
védelmérdl sz616 torvényi elbirasokat.

A kivitelezési munkék eldkészitése és végrehajtdsa sordn a régészeti leletekkel
kapcsolatos  kotelezettségeket a kulturdlis Orékség védelmérdl sz616  torvény
szabélyozza, melynek el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

A Villalkozé képviseldje

A Villalkozé képviselje a villalkozdsi szerzddésben meghatarozott személy, aki a
Véllalkozé6  meghatalmazdsa alapjdn  jogosult a  Vallalkozé  szerzddéses
kitelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden szikséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendelé képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozo igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast eldkésziteni,

A képviseld személyében torténd valtozasrdl Vallalkozd kiteles a Megrendelst 24
¢ran beliil {rasban (levélben vagy faxon) tdjékoztatni.

2.3. Miiszaki vezeté
A Villalkozonak a sajat alkalmazottai k6ziil meg kell biznia az ajanlataban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezet6t az épitésvezetdi teenddk
ellatasaval, aki megfelel a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet elbirasainak. Az ilyen
személyt a vallatkozdi szerzOdésben is meg kell nevezni. A miszaki vezetd
személyében torténd valtozds esetén a Vallalkozo kételes Megrendeldt el8zetesen,
{rdsos forméban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivds 111.2.3.
pontja szerinti alkalmassagi kévetelményeknek.

2.2
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2.4.

2.5,

2.6.

Alvillalkozdk

A teljesités sordn a nettd vallalkozasi dif 10 %-at meghaladé mértékli munkék
elvégzésére Villalkozé kizdrélag az ajdnlatdban megnevezett alvéllalkozokat
alkalmazhatja. A Véllalkozé ezen munkakra mds alvallalkozdt csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az id6kézben elére nem lathaté okok miatt bekdvetkezd koriilmények a
szerzédésnek, vagy annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld
elére irasban megadja hozzajarulasat.

A Vallalkozd a munkék egyéb, az ajdnlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld eldzetes egyetériésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld jogosult az
ilyen bevonasra kerlilé Vallalkozdk alkalmassédgardl meggy6z6dni, mindez azonban
Vallalkozo feleldsségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozd esetén a
muszaki ellendr felszélithatja a Vallalkozdt a szerzGdésszegés megsziintetésére,
amennyiben az harom napon belilf nem torténik meg, Megrendel6 jogosult a szerzédés
azonnali hatalyd felmondéséra.

Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes a munkdkra vonatkozo
szakszer(l utasitdsat, tovabbd a munkdk teljes, vagy részleges felfiiggesztésére
vonatkozo rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (ﬁ. 20.) 5SzCsM-EUM rendeletben eléirtak szerint a munf('ahely biztonsagos
berendezeséért, elkorldtozdséért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek biztositasdért Vallalkozd felelds.

A Viallalkozd koteles a sajat koltségén a munkak megvaldsitisa, valamint a hibdk
kijavitdsa folyamdn biztositani a munkateriilet &rzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- és tzvédelmi elbirasok betartdsarol.

Véllalkozo koteles az eldirt biztonsagi és véd6felszerelések hasznélatat ellendrizni, az
elbirdsoktél valé eltérd dolgozdi magatartds esetén megtenni a szikséges
intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések gépkdnyvében
foglalt biztonsdgtechnikai eldirdsok, intézkedések betartdsat el kell rendelni a
végrehajtds ellenbrzése mellett. Az épitési munkdkban résztvevOk biztonsaga és
egyészségének megovdsa €rdekében az epgészségvédelmi, illetve egészségligyi
eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkateriilet dtadésat
kévetben legkés6bb 5 napon belil megkezdi, és a Megrendeld altal jovahagyott
dtemterv szerint végzi ugy, ahogy a szerzddésben, az ajanlattételi dokumenticidban
illetve a kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott véalaszokban
meghatarozasra kerfilt.

A munkateriilet 4taddsa utan a munkavédelem megszervezése, az Gvérendszabalyok, a
tlizvédelmi €s egészségligyi rendszabalyok megtartasa a Vailalkozé kotelessége.
Amennyiben a munkateriilet Ataddsdt kovetben kiilénbdzé  munkaltatdk
alkalmazésaban  4ll6  munkavallalokat egyidejlileg  foglalkoztatnak, azok
munkavégzeését a Vallalkozé koteles Osszehangolni annak érdekében, hogy az ot
dolgozékra és a munkavégzés hatékdrében tartézkodokra ne jelentsen veszélyt. Az
8sszehangolds megvalositaséért Vallalkozo felel6s, mint a munkateriilet dtaddsaval a
munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993, évi

XCIIL tv. 40. §).
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2.7,

2.8.

A 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet eldirdsai szerint Véllalkozé kételes
t6bbek kozdtt koordindtort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

Villalkozonak irdsos megrendelésben tédjékoztatast kell kérni a targyi beruhdzas helye
szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaugy1 Feliigyel6ségtél (OMMF),
a Magyar Bényészati Hivataltél (MBF), valamint az Allami Népegészségligyi és
Tisztiorvosi Szolgélattél (ANTSZ) az 1/2004 (1. 9.} FMM rendeletben eléirtaknak
megfelelden.

Téjékoztatds az aldbbi szervektd] kérhetd '

OMMF Dél-alfoldi Munkavédelmi Felugyeloseg

6000 Kecskemét, Klapka u, 34.
Telefon: 06-76-500-790

Telefax: 06-76-486-797

E-mail: damb@ommf.gov.hu

OMMEF Dél-alféldi Munkaiigyi Feliigyeloség

6000 Kecskemét, Klapka u. 34,

Telefon: 06-76-500-670

Telefax: 06-76-486-740

E-mail: damu@ommf.gov.hu

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye “
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Telefon: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitanysdg

5000 Szolnok, Templom utca 5.

Telefon: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallalkozé feladata tovabba az 1.4 pont esetében a sziikséges kdzmil és, szakhatosagi
engedélyek beszerzése

Megrendeldi jévihagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott el6allitsi
¢s beépitési technologidkat Vallalkozo koteles a Megrendeldvel el6zetesen
Jovahagyatni. A munkélatok Megrendel6i jévahagyas nélkiil nem kezdédhetnek meg.
A Megrendel6 jovahagydsa Vallalkozo, mint szakvéllalat teljes kor(i feleldsségét nem
cstkkenti és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges engedélyek és
jovéahagyasok beszerzése aldl.

Tajékoztatasi kotelezettség

A Véllalkozénak haladéktalanul, de legkésdbb a tudomasszerzéstdl szamitott 3 napon
belil irdsban tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hidnyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumentacidban akdr a szerzédés dokumentumainak feliilvizsgalata,

akdr a munkak megvaldsitdsa soran,
Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadalyra (pl. régészeti
leléhely, 16szer, ismeretlen vezeték, sth.)

' Az adatok tajékozatd jellegliek, esetleges megvéltozasuk, vagy hibds szerepletetésiik jogktvetkezménnyel nem

jar,
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2.9, Ellendrzés

A Villalkozé koteles a Megrendeld szdmara a munkdk miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felviligositast
megadni.
A munkatertilet atvételétd] a miiszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig Vallalkozd
koteles épitési naplot vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet eléirdsainak
megfeleléen. Az é€pitési naplot a munka rendeltetését nem akadélyozd hidnypétlassal
torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadaséig tovabb kell vezetni,
A munka teljesitése soran az €pitési napldban kell a feleknek minden a munkak
megvalositasival, a Megrendel6 helyszini ellendrzésével és vizsgalatival kapesolatos
¢szrevételt, mintavéielt, vizsgélati eredményeket, a munkék eltakarasanak engedélyét
régziteni. -
Az ¢épitési napldba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerzédésben muszaki
ellendrként és épitésvezetként feltiintetett személyek.
Vallalkozé kételes a miiszaki vezet6i iroddban illetve szitkség esetén munkavégzés
kOzben a munkateriileten tartani az aldbbi dokumentumokat:

- épitési napld, valamint a kivitelezéssel 6sszefliggh egyéb napld,

- j6vahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacid,

- engedélyekpszakhatdsagi €s egyeéb hozzajarulasok, -

- jovahagyott technologial utasitidsok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési sth. jegyzkdnyvek, valamint minden egyéb kézbens6é mindsitd

dokumentum,

- megrendeld vagy képviseldje dltal eldirt egyéb dokumentum.
A munkahelyi tervpéldanyra Véllalkozd koteles folyamatosan vezetni és jeldlni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések sordn tapasztalt, a meglévd, kordbban ismert
vagy nem ismert kOzmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés sordn (jévahagyés
mellett) szlikségessé valt méret- vagy egyéb valtozdsokat. A tervekre rdvezetett
modosulasokat Megrendel8 helyszini képviseldjének be kell mutatni, A tervpéldany
alapjan kell a megvaldsulasi tervet Vallalkozonak elkésziteni.
A Vallalkozdnak biztosftania kell, hogy az ilietékes hatdsdgok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feltl lehetévé kell tennie a hatésdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd feladatkérébe tartoznak.
A Megrendeld és minden 4ltala meghatalmazott személy szdmdra minden ésszerti
idépontban hozzaférhetové kell tehni az épitési helyszint és az Bsszes olyan helyeket,
ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjdk vagy elékészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez
alvéllalkozo6inal €s beszallitoinal is.
A Vallalkozé kiteles legaldbb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendel6vel minden
ellenérzés €s vizsgalat idOpontjat €s helyét a SzerzGdés eléirdsai alapjan. A Vallalkozé
kiteles a Megrendelének tovdbbitani a vizsgélat eredményeit tartalmazd
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napldhoz is csatolni
kell.
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Ha az elbzetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerz6désnek, a Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint
vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszer(i haszndlatot nem akadalyozza —
arleszallftast és mindségi ktbért jogosult alkalmazni.

2.10. A kérnyezet védelme
A Vallalkozé koteles a munkék kivitelezése és megvaldsitisa, valamint a hibak
kijavitdsa sordn megtenni az dsszes t8le elvarhaté intézkedést a kémyezet védelmére.
A Villalkozo teljes mértékben felelés a munkahelyi miveletekért és az Altala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mds épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. Feleldsségbiztositas
A Vallalkozdnak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi id6szakra széld
teljes korll épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd kotelezettségének
fedezetére sz016 felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek.
szerint ilyen — a Vallalkozd Gsszes kockézatdra (C. A. R.) érvényes - biztositast kell
kotnie. A biztositdsnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések,
az ott dolgozo €s oft tartdzkodd személyek teljes korére. A Villalkozénak igazolnia
kell, hogy az Osszes sziikséges biztositdsi kdtvény érvényben van és az esedékes
részleteket befizették. »
Ha a Viéllalkozd elmulaszija az el6z6 alpontban hivatkozott biztositdsokat megk6tni
vagy ¢rvényben tartani, vagy késlekedik a biztositdsi kétvény, vagy elismervény
bemutatdsaval, szerzddésszegést kovet el.
Vallalkozd kételes a biztositdt értesiteni minden olyan valtozdsrél, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve titernezését érinti, tovabbd a szerz6dés teljes idbszaka alatt
a biztositdsdnak megfeleldségérdl Villalkozdnak kell gondoskodnia.

Az eldirt biztositdsok megléte feltétele Vallalkozd munkakezdésének.

2.12. Jotdllas

2.12.1. Jotdllasi (garancidlis) kitelezettségek

A jotéllassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a j6tallasi, illetve a
kistelezd alkalmassagi idén beltil. Vallalkoz6 az ajanlatdban megadott jotallasi id6ét
vallal. A jotallasi id6szak az atadas-atvételi eljdrdst lezaré jegyzOkonyv alafrdsanak
idépontjatol kezdddik. A jotallasi idészakon belill a Vallalkozé a Megrendeld 4ltal
jelzett, a hibas teljesitéssel Gsszefiiggd munkarészek kijavitdsat, - amennyiben az
1d6jaras a javitdsi technoldgidt lehetévé teszi — 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a
miszakilag indokolt iddtartamon belil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendels
jogosult — a Véllalkozd értesitésével — a munkdt mdssal elvégeztetni a jotallasi
biztositék terhére.

2.12.2. Jotdgllasi biztositék formdja

A Villalkozé az ajénlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentdcioban
meghatdrozott Osszegben, formajaban kételes a jétallasi biztositékot szolgéltatni
legkésdbb a teljesités igazolas kiadasdig.
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2.12.3. Jotdlldsi biztositék felszabaditdsa

A jotallasi iddszak végén felek helyszini bejardst tartanak, és megallapitasaikat
jegyzbékonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitdsa utdn, illetve a jegyz6konyvben
foglalt megéallapodasnak megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendeld részben,
vagy egészben felszabaditja. Vallalkozd a jotallasi idészakon belill is kotelezett a
keletkezett hibdk kijavitdsara minden Megrendel6i felszolitdsra.

2.13. Szavatossag

3.

A jétallasi idBszak leteltét kovetben a Megrendeldt a Vallalkozé hibds teljesitése
esetén a Ptk eldirasainak megfeleld szavatossigi jogok illetik meg. A Megrendel6
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezs
alkalmassagi id6ére vonatkozd a 12/1988.(XI1.27.) EVMJpM—KM—MEM-KVM

rendelet eldirdsai az irdnyaddk.
A munkavégzés

3.1. Személyi és targyi feltételek

3.2,

—

A Vallalkozd koteles biztositani a munkdk megvaldsitisa sordn az ajdnlatidban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetbket és irdnyftdkat, tovabbd szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt, amely a Villalkozé szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Vallalkozo koteles biztositani minden — a munkak megvaldsitdsahoz szikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb dolgot — az ajanlatinak
megfeleléen, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegit.

A Megrendeldnek jogaban 4ll kifogast emelni a Viallalkozdnél és megkovetelni, hogy
tivolitsa el a munkarol barmely a Véllalkozé altal alkalmazott személyt vagy az elbirt
min6ség biztositisara alkalmatlan eszkozt, aki a miiszaki ellendr véleménye szerint
nem megfelelé magatartdst, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
ellitdsaban, vagy az eszkdz minlségi paraméterei nem elégitik ki a miszaki
kovetelményeket,

Béarmely, a beruhdzdsrél ily modon eltdvolitott személyt és eszkdzt a lehetséges
legrévidebb idén beliil pétolni kell.

A miszaki ellenSrnek jogaban all a Vallalkozotdl megkdvetelni, hogy az ajanlatban
szerepld személyek (ide értenddk a projektvezetd szemdélye, az alvillalkozok, mas
személyek is) és eszkdzbk a munkahelyen legyenek, az aktudlis munkafolyamatban
részt vegyenek. Vallalkozo6 szerz8désszegést kovet el, ha a munka megval6sitasa soran
eltér az Ajanlatatol, és azt a miszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.

A munkik végzése

Viallalkozo a szerzddés keretében a munkdt a Megrendels 4ltal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan kételes végezni az érvényes jogszabalyok és
miiszaki szabvanyokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Vallalkozo ajanlata szerinti egydsszegii talanydrra tarthat igényt.

Villalkozo a munkat a Megrendel altal jovahagyott titemterv szerint kell végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése el6tt 48 drdvai a Vallalkozdnak birnia kell a
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miiszaki ellenér dltal aldirt mintavételi és mindsitési tervvel,







3.3. Utemterv

Véllalkozé ajanlata tartalmazza a munkék titemezésére, a szikséges forgalomterelésre/
szabalyozasra vonatkozd litemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hatarid is. Ennek alapjdn a szerzddés megkétését kivetd 5 napon beliil — a munkak
megkezdése eldtt — részletes miiszaki és pénziigyi ttemtervet kell Vallalkozonak
szolgaltatni, és a mszaki ellenérrel, Megrendelével jovahagyatni.

A Vallalkozé az ttemtervben megadott munkakezdési hatdridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hatéridére hibatlanul be kell azt fejeznie.

Ha béarmely utobb felmeriil6 okbol az dltal készitett és a jelen szerzédés mellékletét
képez6 iitemtervtdl Véllalkozé el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellenér Ggy itéli meg,
azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a muszaki ellenbrrel, Megrendel6vel
jova kell hagyatni. A jovahagyds nem érinti a kotbérterhes hatdriddk késedelmes
teljesitéséhez kapcsolddd megrendeldi kGtbérigényt,

3.4, Elérehaladasi jelentések és értekezletek
A Vallalkozé koteles a munkakezdési utasitdst kovetd hénaptél kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, €s azt a targyhot kovetd honap 3. napjdig a miiszaki ellenbmek
atadni. Minden eldrehaladasi jelentést Vallalkozd koteles elldtni eldrehaladasi
fényképekkel, Osszhangban a szerzoédéses dokumentumokkal. Fényképezés és
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiaddsa csak Megrendelt
elfzetes {rasbeli engedélyével térténet.
Kooperacios értekezletet kell tartani szabalyos idSkozonként kéthetes gyakorisaggal.
Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozd felelds miiszaki vezet8je, Megrendeld
és/vagy képviseldie.
Vallalkoz6 kételes megjelenni mas, a Megrendel$ vagy képviseldje 4ltal elfogadhatd
okbdl Osszehivott értekezleten abbél a célbdl, hogy 4attekinisék a munka
eldrehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmertlt témakat. Az ilyen értekezleteken
Vallalkozdnak biztositania kell az alvéllalkozéi €s a kijelslt alvédllalkozok jelenlétét is.

3.5. Kitiizés
A Villalkozé a munkateriilet dtaddsat kdvetOen felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
és az ahhoz szilkséges Gsszes milszer, berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a
munkdk eldrehaladasa soran barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irény
vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozénak - ez iranyh
felszolitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.
Béarmely kitlizésnek a Megrendelé vagy a miiszaki ellenbr altali ellenbrzése
semmilyen moédon nem mentesiti a Véllalkozdt azok helyességéért fenndlls
felel6ssége aldl.
Véllalkozonak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell 4llitania minden alap-
pontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.
A Villalkozonak a kithzéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezben sajat koltségeén kell elvégeznie.
A kitlizési hibakbol eredd minden kévetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta koltségeket is.
A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet elienbrizheti a
kitlizést a megvalositds barmely szakaszdban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozodnak at kell adnia a mérési jegyzOkényveket, naplékat és a megvaldsuldsi
terveket a Megrendeld részére €s minden vonatkozdsban lehetdvé kell tennie az

ellendrzé mérések végrehajtisat.
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3.7.

3.8.

Munkaval ériptett kézmiivek

A munka megvaldsitdsdval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkdzelité kozmivezetékek atépitését a Megrendel6 altal biztositott engedélyek
alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzdjarulasok beszerzése a Vallalkozé
feladata, az ahhoz sziikséges rajzok és szdmitasok elkészitésével egyiitt,

A kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozd kételes feltardssal vagy egyéb modon
meggybzddni a tervdokumentdcidban feltintetett kozmiivezetékek tényleges
helyzetérél. A kOzmiivek kozelében végzendd munkédk megkezdése elétt, a
kézmiivezetékekhez torténd csatlakozds elkészitésekor a Vallalkozdnak a kozmil
kezel6jének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a fdldmunkék
készitése sordn a Vallalkozo esetleg felderitetlen foldalatti kézmtivezetéket tar fel, a
szilkséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelt
(miiszaki ellendrt), és meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez sziikséges
intézkedéseket,

Az atépftett vagy épittetett kozmiivezetékeket csatlakoztatni (bekdini) a meglévé és
megmaradé kdzmilivezetékekhez csak tizemsziinet alatt lehet.

Villalkozé tudomésul veszi, hogy a keresztezett kézmiivek kivaltdsara (védelembe
helyezésére) vonatkozoan esetenként a kézmi tulajdonosdval kiillén szerzédést kell
kétnie, amely az ezen munkdkkal kapcsolatos részletes el8irdsokat tartalmazza.

Amennyiben a kézmi tulajdonosa ezt elbirja, Vallalkozo kételes a kézmt tlajdonosa
dltal kijelolt alvallalkozéval elvégeztetni ezen munkdk meghatarozott részét.

A Munkak eltakarasa

Vallalkoz6 az egyes munkarészeket (alapozisi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak minGsitd vizsgalatok birtokdban, és a miiszaki ellendr épitési
napléban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfelel6ségét a
Véllalkozénak tantsitania kell. Az eldirt minéség clérése a tovabbépités feltétele, A,
Villalkozé a miiszaki ellenért az eltakards megkezdésérél 3 nappal korabban irdsos
formaban kételes értesfteni (levélben vagy telefaxon).

A takardsi engedély kérésére vonatkozé vallalkoz6i kotelességek elmulasztisa esetén
az eltakart munkarészt Vallalkozo koteles sajat koltségén feltdrni.

Egyéb természetl vita esetén a Vallalkozd ugyancsak kételes az eltakart munkarészt
feltarni. A feltards és helyredllitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval
kapcsolatos alldspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendeld utasitdst adhat barmely a mintavételi tervtSl eltérd feltaras vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltdrds vagy vizsgalat eredményébél az allapithatd
meg, hogy a Villalkoz6 altal hasznalt termék, vagy a beépités modja megfelel az
ajanlatkérési dokumentdciéban meghatarozott miiszaki elbirdsoknak, ezen a feltarasok
és vizsgalatok koltségét a Megrendeld koteles viselni. Ha azonban a vizsgalat nem
elégiti ki a miliszaki eléirasokban rogzitett kovetelményeket, Véllalkozénak a vizsgalat
koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelelévé tételérl is gondoskodnia kell.







3.9. Hibajavitis
A Megrendel6 a Szerzédésben meghatdrozott barmely munka befejezése eldtt
barmikor jelezheti a hidnyossagokat a Vallalkozénak.
A Vallalkoz6 kételes sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
SzerzBdéstd]l eltérek és a Vallalkozd érdekkdrében felmertilt barmely hibara
vezethetOk vissza. _
Szerzbédésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitassdval vagy a hatralévé munkdk befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani, jogosult tovabbd a Vallalkozd kéltségén
azok elvégzésére, késedelmi kothér érvényesitésére, és a szerz8désszegés egyéb
jogkdvetkezményeinek alkalmazasara. :
Véllalkozd az érdekkorén kiviil esd okbol keletkezett hiba kijavitasira is koteles, az
ebbdl eredd koltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének,
megjeldlve az esetleges hatarid6é modositasra vonatkozd igényét is.

3.10. Valtoztatdsok a megvalésitas sordan
Elére nem lathato miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld érdekében 4116
okokbol adodéan Megrendeld képviseldje barmikor véltoztatdsokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkoz6 dtadas-atvételi eljards befejezését megel6zben.
A munka megvaldsitasa sordn az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy N
kiviteli tervek alapjan el6re nem lathatd koriilmény felmerilése esetén Vallalkozd
koteles irasban értesiteni Megrendelét és/vagy annak képvisel6jét a kdriilményrol,
annak pontos meghatarozasa és koriilirisa mellett.
Véllalkozo értesitése és minden rendelkezésre &llé adat alapjdn a Megrendel
képviselbje hatdrozza meg a Villalkozé altal végrehajtand6 tovabbi intézkedéseket,
dontést hoz harmadik f8l (példaul tervez®, szakértd stb.) igénybevételével
kapcsolatban.
A felmertilt, elére nem lathatdé miszaki problémékra adott tervezéi, szakértsi
megoldast Megrendeld helyszini képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/j6vahagyia,
é¢s a Megrendeld hozzajaruldsaval elrendeli a Viallalkozd 4ltal benyuijtandd
igénybejelentés elkészitését, illetve annak elfogaddsit kovetBen a valtoztatds
végrehajtisat.
Rendkiviili, az élet- & vagyonbiztonsdgot veszélyeztet§ esetekndl az elhiritdsara
vonatkozo, a Megrendeld képviseldje frdsbeli intézkedését Vallalkozd koteles azonnal
végrehajtani.
Vallalkozé sajat koltségén biztosit tervezéi miivezetést és a létesitmény
megvaldsitisihoz szitkséges minden kiegészitd tervezési, szakértdi tevékenységet.
Vallalkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felel6sséget kell viselnie
azokért, hacsak Villalkozo azonnal értesitést nem killd Megrendeld képviseléje
részére (megfeleld alatdmasztd részletekkel), jelezve, hogy Villalkozdé nem képes
azonnal beszerezni a véltoztatdshoz sziikséges arukat. Az ilyen értesitds kézhez
vételekor Megrendeld képviseldje kételes elhagyni, megerésiteni vagy maédositani az
utasitast.
Villalkozé nem hajthatja végre a végleges létesitmények modositdsat és/vagy
megvaltoztatdsat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a valtoztatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta.
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Minden egyes valtoztatds magéaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez szilkséges kiegészit6 munkét, pdtmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgéltatdst, beleértve béarmely ide vonatkoz6
atvételkori probat, firdsokat és mas vizsgalatokat, illetve feltdrd munkalatokat,

- bammely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének viltozadsat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez szitkségszer(ien valtoztatdst),

- barmely munkatétel mindségének és mas jellemz6jének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassdganak és/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatit képezi,

- a létesitmény megvaldsitdsa sorrendjének, vagy idObeli {itemezésének
megvéltoztatasat.

A miszaki tervidl eltérd megvalositist eredményezd valtoztatisok a pdtmunkék.
Pétmunkdnak kizdrolag Megrendeld és/vagy arra felhatalmazott képviseldje 4ltal
elrendelt viltoztatasok végrehajtasa sordn felmertlé munkdk mindsiinek.

A rész- vagy befejezési hatariddk, illetve a szerzddéses dokumentumokban régzitett
milszaki tartalom szerinti teljesitéshez szilkséges minden egyéb koltségek a
Vallalkozot terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt t&bbletkoltség elszdmoldsdra.
(Példaul a kedvezdtlen id6jards hatdsainak kompenzéldsdra a tervek gzerinti
megvalositishoz szitkséges, a mennyiség-kimutatasban szerepldénél nagyobb
mennyiségek elszamolasara)

4. A munka mindsége

4.1. Miiszaki eléirdasok, dltalanos kivetelmények
Viallalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-
technolégiai utasitast, gyartasi utasitdst, mintavételi és min6sitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell &tadni jévdhagyds
celjabol a Megrendelének vagy képvisel&jének., A mintavételi és mindsitési tervben fel
kell tiintetni minden vonatkozé elbirdst €s mindsitési paramétert képzd mérést,
vizsgalatot vagy ellentrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisdgot - amelytdl eltérni csak pozitiv irdnyban lehetséges -, valamint a
mindsitést lefrd szabvany vagy miszaki eldirds szdmét,
A projekt minden munkanemére Vallalkozo technoldgiai lefrast kteles késziteni, és
azt Megrendeldnek vagy képviseldjének munkakezdés elétt 5 nappal koteles atadni
jovéhagyds céljabol a munkanemhez tartozé barmely munkafizis megkezdése eldtt.
Minden, az el6zbekben részletezett, jovahagyott dokumentumbdl, a benniik
hivatkozott szabvanybdl és muszaki eldirasbol mdsolati példanyt hozziférhetben
tartani kell a munkaterlileten az épitési naplod mellékleteként kezelve.

4.2, Anyagok, termékek
A Vailalkozd az &ltala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott
technologidkat koteles a Megrendelovel véleményeztetni és jovahagvatni.

A Vallalkozé kiteles az adott munka megkezdése eldtt az alkalmassdgi vizsgilatokat a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendeld éltal t6rténé elfogadéds azonban nem csdk-
kenti a Vallalkozd, mint szakvallalat teljes korli felel6sségét és nem mentesiti

szerzbdéses kotelezettsége alol.
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Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkénak, me-
lyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzddésben és a vonatkozo szabvanyban, miszaki eldirdsban eldirt
mindséglinek kell lennie,

b) a megfeleloség igazolasahoz szilkséges bizonylatokat az épitési termékek miszaki
kivetelményeinek, megfeleloség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznélasdnak részletes szabalyairdl szold 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben eldirtaknak megfeleléen be kell szereznie, illetve annak
hidnydban a Megrendeld &ltal eldirt vizsgélatokat kell elvégezni az elékészités, a
gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleléségéért a
Vallalkozonak kell helytallnia, ,

Az Osszes mintdt a Villalkozdnak kell szolgéltatnia sajat kéltségén, ha annak
biztositdsat a szerz6dés, szabvany, miszaki elbirds vagy alkalmazési engedély irja elé.
A Vallalkoz6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerz06dés, szabvény vagy
miszaki eldirds ir el6, vagy a szerzddésszerli teljesités igazoldsdhoz nyilvanvaléan
szilkséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentacidban, szabvanyban vagy miszaki lefrasban
elére nem r&gzitett vizsgilatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas minbség megéllapitdsa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzddésben vagy sza%vényban, miiszaki leirdsban nem eldirt, de
a Megrendeld 4altal elrendelt - vizsgélat eredménye azt mutatja, hogy az anvagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az elirdsoknak, akkor a vizsgalatok
koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld Villalkozd ezzel
felmertilt igazolt koltségeit megtériti.

4.3. Gyartds alatti ellendrzés

A Megrendeltnek joga van - a munkavégzdés rendszeres ellenérzésén til - a gyartds
vagy az elOkészités alatt ellenrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket ¢s
berendezéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjdn széllitanak. Ha azok eldallitasa
nem a Vallalkozé teriiletein torténik, a Véllalkozd koteles a Megrendeld részére
engedélyt kémi, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgdlatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozdt
semmilyen szerz6dés szerinti kitelezettsége aldl,

A Vallalkozo koteles jovahagyasra - a munkakezdés eldtt legalabb 5 nappal - a
Megrendelbnek benydjtani a keverStelepén a ténylegesen meglévé alapanyagok
(kGanyag, bitumen, tolt6anyag) alkalmassdgi vizsgalatinak eredményét. Az ennek
alapjan Osszeallitott keverék-receptiira értékei lesznek a minésités alapadatai, az ett§l
valo eltérés hatdrozza meg a keverék mindségét.

4.4. A megfeleldség igazoldsa
A Vallalkozo a vonatkozd szabvanyok, miiszaki el6irdsok szerinti teljesitést vallal. A
Vallalkozo az elvégzett munkédjanak megfeleléségét igazolni kdteles, amelyhez a -
Megrendeld 4ltal jovéhagyott - mintavétell €s mindsitési terv szolgdl alapul. A
Vallalkozd a megvaldsitdst akkreditalt vizsgald laboratériumokban  kételes
ellenériztetni. A mindségellenbrzést végzé szervezetnek az adott szakteriiletre tantisito

vizsgélat végzésére jogosultnak kell lennie.
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Megrendel6 joga, hogy a Vallalkozé 4ltal szolgiltatott vizsgdlati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miiszaki eléirasok Altaldnos eléirasai 13, pontja
szerint a k6z8s mintavétellel vett parhuzamos mintédkon. Az eflen6rzé vizsgédlatokat és
a mindsitési dokumentacid ellendrzését a tertiletileg illetékes laboratérium végzi, aki
az atadds-atvételi eljarasra is meghivast kap, €s nyilatkozik a mfiszaki eldirdsoknak
vald megfeleléségrol.

A mindsitési dokumentacidt és megvaldsuldsi tervet Vallalkozdnak a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras megkezdése el6tt legaldbb harom nappal harom példanyban 4t kell adni
a miiszaki ellenérnek.

5. Miiszaki atadas-atvétel

5.1. Készre jelentés
Amikor a Véllalkozé a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és
beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvaldsuldsi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, tizemeltetési
utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozo jogszabalyok eléirmak, a Vallalkozd a munkik
befejezésérsl — legaldbb 8 nappal a munkdk atadasdra ltala megjeldlt id6pont elétt —
ir&sban értesiti a Megrendel6t.

5.2. Az itadas-atvételi eljaras

Az dtadas-atvételi eljaras glSkészitése és a Vallalkozé 4ltal megjelolt idépontban
torténd kitlizése a Megrendeld feladata. Megrendeld gondoskodik valamennyi érdekelt
meghivasarol.

Amennyiben az atadas-dtvételi eljards vallalkozé altal megjelslt id6pontban tortént
megkezdé€sekor Megrendeld megéllapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miiszaki
atadds-atveteli  eljards lefolytatdsara, (kilonSsen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok barmelyikének hianya, a forgalom biztonsigat veszélyeztetd
hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszerli haszndlatot egyébként akadalyozd hibdk,
hidnyossdgok, illetve a szerzOdés tdrgya szerinti ©ndllé haszndlatra t6rténd
alkalmassag hianya esetén) Megrendeld meghitsithatja az eljirast, és felszdlithatia
Vallalkozot megfeleld 4 atadasi iddpont megjel6lésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzokdnyvben kell régziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsoroldsdval.

Vallalkozo koteles az 0 4tadas atvételi eljards megkezdésének id6pontjst megjelslni a
8 napos készre jelentési hataridé figyvelembevételével.

Ha Megrendeld ugy taldlja, hogy a munkakkal érintett épftmények rendeltetésszer(i
{izemeltetési lehetsége a hidnyok fennallisa mellett is biztositott, a Vallalkozé
hianypotlasi kételezettségével dtveheti a munkat,

Megrendelé nem tagadhatja meg az Ondlléan hasznilatba veheté munkarészenkénti
atvételt, ha Véallalkozd azt kéri, és a munka megfelel az dtadds-atvételi feltételeknek. E
munkarészek fenntartasa a teljes munka atadés-dtvételéig Vallalkozd feladata. A
jotallasi hataridd és kotelezettség a munka teljes egészére érielmezendd, és annak
kezd6é idéponija a munka egészének atvételét lezdrd milszaki 4tadds-atvételi
jegyzOkonyv lezdrasanak datuma.






5.3. Mindségi kifogds

Amennyiben valamely munkarész a min8ségi szintre vonatkozd elbirdsokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizdrdlagos joga donteni abban, hogy a csékkentett értékii
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitishoz. Csdkkentett érték(
munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a szerzédéses arat a mindségesokkendés
altal érintett ardnyban Vallalkozé még ki nem fizetett szamlaibd] visszatarthatia. Ez
esetben a Vallalkozd a szaml4jat a visszatartassal csokkentett Ssszegben jogosult
kidllitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a jotalldsi id6 és Osszeg kovetelését is
kérni Vallalkozotol,

5.4. Jegyzokényv
Az atadas-dtvétell jegyzOkdnyvben fel kell tiintetni azokat a hibdkat vagy
hidnyossdgokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghitisitotta, vagy azokat,
amelyek a rendeltetésszeri haszndlatot ugyan nem befolyasoljdk, de amelyek
teljesitése, javitasa vagy potldsa szilkséges, a Megrendeld altal meghatarozott
hatdridén beliil. A jegyzbkonyvben rogziteni kell az atvett munkdk mindsitésére
vonatkozé adatokat, értékcsokkenést, mindségi kotbér érvényesitését és a jotalidsi
kételezettségek novelésére vonatkozd megéilapoddst.
A szerz8désnek meg nem feleld teljesités dtvétele a Megrendel6 részérdl nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbé! eredd igények érvényesitésérdl.
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" 6. Szamlazas
6.1. Teljesités igazoldsa, szamlak benyjtisa

Viéllalkozé 4ltal elvégzett munkdk Megrendel§ képviseldje 4ltali igazoldsa a
Viéllalkozé altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati 4r felbontasa
szerinti munkanemi és tételes bontds szerint készitend6 a Megrendels vagy
képviselGje altal meghatdrozott részletességgel, kiegészitd szdmitasokkal, méretezett
abrakkal.

Az atalanyaras elszamolashoz  szilkséges teljesitési igazoldsban  szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szézalékos késziltségeket az igazolt felmérés
alapjan kell meghatdrozni, a kdltségsorok rész- és f6 sszegeinek feltlintetése mellett.

A Vallalkozé a miszaki ellendr dltal kidllitott teljesités-igazolds alapjan nyljthat be
részszamlakat és a jogerds forgalomba helyezési hatérozat rendelkezésre dllasa alapjan
végszamlat. A szamlakat a Megrendeldhéz kell a miiszaki ellendr igazoldsaval
benytjtani. A miszaki ellendr a szamlat ellenérzi ¢és a kézhezvételt6l szamitott 7
napon belill igazolja. Ha a miiszaki ellenér a szamlat, vagy annak valamely tételét,
vagy részét nem igazolja akkor a Villalkozd kételes haladéktalanul ¢ szémlat
kiallitani.

Amennyiben az atadds-dtvétel a rendeltetésszeri haszndlatot nem akadélyozo
hianyossagok mellett eredményesen befejezésre keriil, a jogerds forgalomba helyezési
hatérozat rendelkezésre &ll, a véllalkozd a vallatkozasi dij végszamla leszadmldzdsara
jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési hatdrozat rendelkezésre 4ll, azzal egy
id6ben Megrendelé kiadja a ,befejezési igazolds™-t. A befejezési igazolds birtokéban
Vallalkoz6 jogosuit végszamla benyujtasara, melyben megtorténik a szerzédés szerinti
teljesités ellenértékének végleges, teljes elszamoldsa.

6.2, Elolegszamia/Részszamla
Részszamla kiallitdsdra 2 alkalommal van lehet6ség.
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6.3. Végszamla

A Vallalkozonak végszamlijat a Megrendeléhdéz a jogerds forgalomba helyezési
hatdrozattal egylitt kell benyijtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendel$ a
szamla kibocsatdsdnak jogossdgat és Osszegszerliségét megallapithassa, illetve
ellenérizhesse. Vallalkozénak a rész és végszadmlak killitasanal figyelembe kell
vennie az 5.3. és a 6.1. pontban leirt feltételeket is. A rész-, és végszamlak mellé
¢satolandd egy kimutatds (szamlarészletezd), amely bemutatja az érvényesitésre keriilé
Usszeget, €s annak részletezését.

6.4. Szamlak kifizetése
Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyujtott €s igazolt vallalkozdi szamla/szdmlék
ellenértékének kifizetése a Kbt. 305, § (1)-(4) bekezdés eldirdsai és pélyazati
tAmogatas (kincstari kifizetési rend) eldirdsai szerint szallitéi finanszirozéssal térténik.

7. A szerzédés mbdositasa
A szerz6dd felek kizardlag akkor mddosithatjdk a szerz6désnek az ajanlati felhivés, a
dokumentacié feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjdn meghatdrozott részét, ha a
szerzGdéskotést kovetben beallott kariilmény folytan a szerzddés valamelyik €l jogos
érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkozo rendelkezései megengedik.

8. A szerzddésszegés jogkivetkezményei

8.1. Azonnali hatdlyd felmondas ”
Ha a Villalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen més modon megszegi a szerzddésben
foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a szerzidésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzeéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatdridé tlizésével felhivia a szerzOdésszegés megszintetésére. Ha a Vallalkozd a
Megrendel$ 4ltal megszabott hatéridbig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzOdést.

8.2, Kothér és kartéritési felelosség
Vallalkozd kotbér és kartéritési feleldsséggel is tartozik, ha neki felréhaté okbdl nem
szerzBdésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Villalkozd nem teljesit a vallalkoz6i szerz6désben meghatirozott hataridékre,
akkor késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendelének.

A késedelmi k6tbér mértéke a késedelem minden naptiri napja utan az ajanlati drnak
az Felolvasolapon meghatarozott mértéke, amely a vallalt hataridé és a befejezési
igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendeld kotbér- €s a kotbért meghaladd mértéki
karigényét — ha azt Vallalkozd nem vitatja - jogosult beszamitdssal érvényesiteni a
Vailalkozd még ki nem fizetett szamldival szemben.
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8.2.2. Fizetési késedelem .
Ha Megrendel6 a Vallalkozé szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a térvényes
mértékit késedelmi kamat fizetésére kiteles.

8.2.3. Hibds teljesités

Nem a szerz6désben meghatirozott mindségli teljesités esetén Megrendel®
ragaszkodik a hibds munkarész kicseréléséhez, a szerz8désnek megfeleldvé tételéhez.
Amennyiben javitassal a munka nem tehetd megfelelévé, Megrendels az 5.3 alpont
szerinti értékcstkkenést a hibas munkarész nettd értékének 5 %-a mértékben mindségi
kotbért alkalmazhat, és a jotallas idejének és Gsszegének névelésére is igényt tarthat.

8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Véllalkozét cséd, vagy felszdmoldsi eljards soran fizetésképtelenné nyilvanitjak,
a méasik Fél irdsban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz8dést.

A Villalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozdénak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrdl, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat €s eszkOzdket, amelyek hasznalata a Munkak befejezéséhez sziikséges, és
amelyekre a Megrendel6 felmondaséban utasitja.

8.2.5. Meghivsulds

Ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozonak felrdhaté okbdl meghiusul, Vallalkoz6 az
- Felolvas6lapon meghatdrozott késedelmi kothért koteles fizetni. A Megrendeld

jogosult a kdtbért meghaladd kéra megtéritésére is. A Megrendeld kothér- és a kotbért

meghalado mértékli karigényét — ha azt Véallalkozd nem vitatja - jogosult

beszamitdssal érvényesiteni a Véallalkozd még ki nem fizetett szdmldival szemben.

9. Vitak elrendezése
A felek a szerzfdés értelmezésére és alkalmazasara kikdtik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghatdsagot (Csongrdd Megyei Bir6sdg). Ha vita meriil fel a
jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekb6l eredden, a Feleknek 30 napon
beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek kozos
egyetériéssel szakértGket is igénybe vehetnek.
A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kézbeszerzésekrdl sz616 2003. évi
CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykbnyvrdl szolé 1959, évi IV. tv. elbirdsai az

irAnyaddk.






